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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

ADRES

Ul. Cicha 6, dziatki ew. 4350/131, 4552/131, 4602/131, 4321/137, 4550/131,
4829/146 (czesciowo), 4659/146 (czeSciowo), 4749/134, 4338/138, 4329/138,
4334/138, 4336/135, 5127/138, 5126/138, 5129/134, 5128/134, 5130/134,
5131/134, 5132/134, obreb 0002 — Miasto Chorzéw

NAZWY | KODY UStUG PROJEKTOWYCH

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne
71210000-3 - Doradcze ustugi architektoniczne
71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71250000-5 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
71300000-1 - Ustugi inzynieryjne
71310000-4 - Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71330000-0 - Rdzne ustugi inzynieryjne
71340000-3 - Zintegrowane ustugi inzynieryjne
71350000-6 - Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne
71400000-2 - Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71420000-8 - Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
71500000-3 - Ustugi zwigzane z budownictwem
71510000-6 - Ustugi badania terenu
71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego
71530000-2 - Doradcze ustugi budowlane
71540000-5 - Ustugi zarzadzania budowg
71600000-4 - Ustugi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
71610000-7 - Ustugi badania i analizy czystosci i sktadu
71620000-0 - Ustugi analizy
71630000-3 - Ustugi kontroli i nadzoru technicznego
71700000-5 - Ustugi nadzoru i kontroli
71730000-4 - Ustugi kontroli przemystowe;j
71800000-6 - Ustugi konsultacyjne w zakresie dostaw wody i konsultacje dotyczace odpadow
71900000-7 - Ustugi laboratoryjne

NAZWY | KODY ROBOT BUDOLWANO-MONTAZOWYCH

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45120000-4 - Prébne wiercenia i wykopy
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45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe] i wodnej
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych
45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45340000-2 - Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego
45350000-5 - Instalacje mechaniczne
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 — Tynkowanie
45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlane]j oraz roboty ciesielskie
45430000-0 - Pokrywanie podtdg i Scian
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45500000-2 - Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robdt
z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i lgdowe;j
45510000-5 - Wynajem dzwigdw wraz z obstugg operatorskg
45520000-8 - Wynajem koparek wraz z obstugg operatorska

INWESTOR
MIASTO CHORZOW
Rynek 1
41-500 Chorzéw
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
GMT Sp. z o.0.

ul. Mikotowska 40
41-400 Mystowice

GENERALNY PROJEKTANT

PIG ARCHITEKCI Sp. z 0.0.
ul. Stepinska 22/30 506 a
00-739 Warszawa

PROJEKT BRANZOWY

PIG ARCHITEKCI Sp. z 0.0.

ul. Stepiniska 22/30 506 a

00-739 Warszawa
PROJEKTANT mgr inz. arch. Michat Lah
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Tomasz Grzesik

ZESPOL PROJEKTOWY mgr inz. arch. Michat Poktadnik
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I. DANE PODSTAWOWE
1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Stadion Pitkarski wraz z parkingami oraz infrastrukturg techniczng przy ul. Cichej 6 w Chorzowie.
2. ZAMAWIAJACY | INWESTOR
Zamawiajgcy: Centrum Przedsiebiorczosci Sp. z 0.0., ul. Targowa 5, 41-503 Chorzéw.
Inwestor: Miasto Chorzéw, Rynek 1, 41-500 Chorzow.
3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Jednostka Projektowa: GMT Sp. z 0.0., ul. Mikotowska 40, 41-400 Mystowice.
Generalny Projektant: PIG Architekci Sp. z 0.0., ul. Stepiriska 22/30 lok. 50A, 00-739 Warszawa.
Autorzy opracowania:
Architektura:
mgr inz. arch. Michat Lah (upr. Nr 9/08/SLOKK) — gtéwny projektant
mgr inz. arch. Tomasz Grzesik  (upr. Nr 47/08/SLOKK/Il) -
sprawdzajgcy
Konstrukcja: Matejko & Wesoty Biuro Projektowe Sp. Z 0.0. Sp.k.
Ul. Teczowa 13, lok. 207
53-601 Wroctaw
Br. Sanitarna: PROFI PROJEKT Majewski, Tokarz Sp. J.
Ul. Halicka 9
31-036 Krakéw
Br. Elektryczna: PROFI PROJEKT Majewski, Tokarz Sp. J.
Ul. Halicka 9
31-036 Krakéw
Br. Drogowa: Pracownia Projektowa Karo Wojciech Wrébelski
Ul. Kukutek 11A
40-533 Katowice

Ochrona $rodowiska Akademicki Osrodek Naukowo-Techniczny ,aon-t” Z. Kabaciniski,
E. Szczepaniak Sp. J.

u. tagiewnicka 54/56
91-456 t6dz

Konsultacja w zakresie p.poz: Protect Tadeusz Cisek i Wspdlnicy Spétka Jawna
Ul. Rudnickiego 3A lok. 3H.

4. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA

Umowa z dnia 9.05.2019r. zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Jednostka Projektowg
na opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) dla zmian dokumentacji projektowej,
dotyczacego realizacji zadania inwestycyjnego p.n. ,Przebudowa Stadionu Pitkarskiego przy ul. Cichej
6 w Chorzowie obejmujacg przebudowe stadionu wraz z parkingami oraz infrastrukturg techniczng”.
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5. PODSTAWY MERYTORYCZNE OPRACOWANIA
Podstawy opracowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego:

a) Wizja lokalna.

b) Wytyczne i uzgodnienia z Zamawiajgcym.

c) Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Ogdlnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Chorzéw

dla terenu potozonego, w rejonie ul. Dgbrowskiego, Armii Krajowej, Bojownikéw o Wolnos¢
i Demokracje oraz Drogowej Trasy Srednicowej w Chorzowie z miejscowego planu ogdlnego
zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzéw uchwalonego Uchwatg Rady Miasta Chorzéw
dnia 1 lipca 2004 r., Nr XXI1/430/2004 (Dz. Urz. Woj. Slaskiego z dnia 5 pazdziernika 2004 r., Nr 96,
poz. 2692).

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych.

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

g) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej obiektéw budowlanych, innych obiektéw budowlanych
i terenow.

h) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

i) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane i aktami wykonawczymi.

i) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej.

k) Normy Polskie z zakresu budownictwa.

I) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamoéwien Publicznych.

m) Projekt Budowlany p.n. ,Projekt Wykonawczy Przebudowa Stadionu Pitkarskiego
przy ul. Cichej 6 w Chorzowie, obejmujgca rozbudowe stadionu wraz z parkingami i infrastrukturg
techniczng” z 2016 r.

n) Projekt Wykonawczy p.n. ,Projekt Wykonawczy Przebudowa Stadionu Pitkarskiego
przy ul. Cichej 6 w Chorzowie, obejmujgca rozbudowe stadionu wraz z parkingami i infrastrukturg
techniczng” z 2017 r.

0) Podrecznik licencyjny PZPN dla Klubow Ekstraklasy na sezon 2018/2019 i nastepne.

p) Wytyczne i Dobre Praktyki z Zakresie Infrastruktury Stadionowej Oraz Organizacji meczéw Pitki
Noznej - Cze$¢ I: Infrastruktura Stadionowa [edycja: kwiecien 2016 r.] — opracowanie
Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczenstwa i Infrastruktury Polskiego Zwigzku Pitki Noznej.
q) Opracowanie pt. ,Bezpieczenstwo pozarowe w obiektach widowiskowo-sportowych”
autorstwa st. bryg. w st. spocz. mgr inz. Tadeusza tozowskiego zaprezentowane podczas Il
Seminarium - Rozwigzywanie Trudnych Probleméw Ochrony Przeciwpozarowej — aspekty
inzynierskie i formalne.
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6. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

6.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) dla zmian dokumentacji projektowej,
dotyczacego realizacji zadania inwestycyjnego p.n. ,Przebudowa Stadionu Pitkarskiego w Chorzowie
przy ul. Cichej 6”.

6.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje program funkcjonalno-uzytkowy, w sktad ktérego wchodzi koncepcja
programowo-przestrzenna oraz oszacowanie wartosci zamdwienia.

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat na podstawie wymagan okreslonych w Rozdziale
4. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

6.3. CEL OPRACOWANIA

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy jest dokumentem uzupetniajgcym dokumentacje bedaca
w posiadaniu Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

A) Projektu Budowlanego wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe.
B) Projekty Wykonawcze.

Celem opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego jest przedstawienie wytycznych
funkcjonalnych, uzytkowych oraz instalacyjnych dla opracowania zmian projektowych
wraz z oszacowaniem kosztéw projektu i realizacji inwestycji. Program funkcjonalno-uzytkowy
zawiera dane okreslajgce wtasciwosci planowanych obiektdw oraz szczegétowe wytyczne opisujace
ich parametry, w tym dotyczgce architektury budynku, konstrukcji, instalacji, zgodnych
z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i niezbedne do realizacji przedmiotu zamodwienia.

Il. PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY — CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie Programu funkcjonalno-uzytkowego, zwanego dalej
»PFU”,

dla zmian w dokumentacji projektowej, dotyczacego realizacji zadania inwestycyjnego
p.n. ,,Przebudowa Stadionu Pitkarskiego w Chorzowie przy ul. Cichej 6”, sktad ktdre wchodza:

1. Wykonanie Koncepcji Programowo-Przestrzennej.

2. Wykonanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

3. Wykonanie Oszacowania Wartosci Zamodwienia.

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC | USYTUOWANIE OBIEKTOW

1.1.1. Parametry techniczne okreslajgce wielkos$¢ przedmiotu inwestycji

llo$¢ kondygnacji nadziemnych:
llo$¢ kondygnacji podziemnych: 1
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Powierzchnia uzytkowa 7 643 m?
Powierzchnia catkowita 8 827 m?
Nadziemna 7931 m?
Podziemna 896 m?
Kubatura netto - kondygnacje naziemne 21448 m?
Kubatura netto - kondygnacje podziemne 2532 m?d

1.1.2. Lokalizacja obiektu

Teren przedsiewziecia zlokalizowany jest w Chorzowie przy ulicy Cichej i potozony pomiedzy ulicami:
Drogowa Trasg Srednicowa, Cichg, Armii Krajowej oraz Al. Bojownikdw o Wolnoé¢ i Demokracje.
Inwestycja obejmuje dziatki ewidencyjne 4350/131, 4552/131, 4602/131, 4321/137, 4832/146
(czesciowo), 4550/131, 4829/146 (czesSciowo), 4659/146 (czeSciowo), 4749/134, 4334/138,
4338/138, 4329/138, 4336/135, 5127/138, 5126/138, 5129/134, 5128/134, 5130/134, 5131/134,
5132/134, obreb 0002 — Miasto Chorzéw.

1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1.2.1. Uwarunkowania formalno-prawne:
Plany miejscowe: Obszar opracowania pofozony jest w obszarze Planu Ogdlnego
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Chorzow dla terenu potozonego, w rejonie
ul. Dabrowskiego, Armii Krajowej, Bojownikdw o Wolnos$¢ i Demokracje oraz Drogowej
Trasy Srednicowej w Chorzowie z miejscowego planu ogdélnego zagospodarowania
przestrzennego Miasta Chorzéw uchwalonego Uchwatg Rady Miasta Chorzéw dnia 1
lipca 2004 r., Nr XXI1/430/2004 (Dz. Urz. Woj. Slaskiego z dnia 5 pazdziernika 2004 r.,
Nr 96, poz. 2692).

1.2.1.1. Uzyskane pozwolenia, decyzje: Dla planowanej inwestycji uzyskano nastepujgce
pozwolenia, decyzje:

A) Decyzje o lokalizacji celu publicznego i inne decyzje o lokalizacji:

B) Decyzje o pozwoleniu na budowe nr 96/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. wydana przez
Prezydenta Miasta Bytomia

C) Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 11.05.2016 r. wydang przez
Prezydenta Miasta Bytomia (ZEC.6220.5.2016)

D) Decyzja o zatwierdzeniu projektu robét geologicznych z dnia 14.01.2016 r. wydang
przez Prezydenta Miasta Chorzowa (0S.6540/1/2016/LH)

E) Decyzja o zatwierdzeniu dokumentacji geologiczno-inzynierskiej z dnia 24.05.2016 r.
wydang przez Prezydenta Miasta Chorzowa (0S.6541.8/D/2016)

F) Opinie, warunki, wytyczne, zalecenia i uzgodnienia.

1.2.1.2. Wykonawca zobowigzany jest:

A) Wystapi¢ o zmiane wszystkich decyzji niezbednych do realizacji zmian w dokumentacji
projektowej, w szczegdlnosci decyzji o pozwoleniu na budowe z dnia 27 lutego 2017r.
wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia.

B) Wykona¢ zgodnie z decyzjami i uzgodnieniami okreslonymi w pkt 1.2.1.1.
oraz uzyskanymi zmianami ww. decyzji i uzgodnien zamienny projekt budowlany
obejmujacy konieczne zmiany do zatwierdzonego PB Stadionu, oraz sporzadzié¢ projekt
wykonawczy zmian dla przedmiotowe] inwestycji.

C) Do celéw uzyskania nowych decyzji dokona¢ nowych uzgodnien w poszczegdlnych
zakresach zmian, zaktualizowac warunki techniczne, ktdre utracity badz wkrotce utraca
waznos¢, bad? tez odbiegajg od aktualnych wymagan dla planowanej infrastruktury.

D) Uzyskac nowa decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku koniecznosci.
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E) Uzyskaé nowa decyzjg zatwierdzajgcg projekt prac geologiczno-inzynierskich,
w przypadku koniecznosci.

F) Wykonawca musi mie¢ na uwadze ewentualnos¢ koniecznosci uzyskania stosownych
zgbd, ktérych potrzeba wyniknie w trakcie realizacji zmian do dokumentac;ji projektowej,
jej opiniowania, uzgadniania oraz realizacji.

G) Inne, ktére nie zostaty wymienione powyzej a s3 obowigzujgce z punktu widzenia prawa
i wymagane przepisami celem wykonania przedmiotu zaméwienia.

1.2.1.3. Na potrzeby niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego opracowano koncepcje
zmian do zatwierdzonego projektu budowlanego, stanowigcg czes$¢ rysunkowa niniejszego
PFU.

1.2.2. Uwarunkowania geotechniczne — wptyw eksploatacji gérniczej

Dla potrzeb PB Stadionu wykonano badania geotechniczne oraz zatwierdzono dokumentacje
geologiczno-inzynierska (decyzje wymieniono w pkt. 1.2.1.1). Zamawiajgcy wymaga aby wykonac
ponowne badania geotechniczne, projekt i zatwierdzi¢ dokumentacje geologiczno-inzynierskg oraz
wykonywane na jej podstawie prace.

1.2.3. Uwarunkowania konserwatorskie

Teren nie jest objety ochrong konserwatorskg, natomiast trybuna gtéwna znajduje sie w ewidencji
zabytkéw (pismo Miejskiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 26.08.2015). Zamawiajagcy Wymaga
uzgodnienia wszelkich prac z odpowiednim Konserwatorem Zabytkéw oraz dostosowania sie do jego
wytycznych, warunkow.

1.2.4. Uwarunkowania komunikacyjne

Obstuge komunikacyjng terenu inwestycji przewiduje sie z drég publicznych od strony potudniowo-
wschodniej i potudniowo-zachodniej. Szczegdty komunikacyjne opisano w projekcie budowlanym
i wykonawczym.

1.2.5. Uwarunkowania srodowiskowe
1.2.5.1. Biezacy stan prawny

Na potrzeby zatwierdzonego projektu budowlanego zostata wydana decyzja o uwarunkowaniach
Srodowiskowych.

W zwigzku z koniecznoscig wprowadzenia zmian do projektu budowlanego zatwierdzonego decyzjg
96/2017 z dnia27 lutego 2017 r. Zamawiajagcy wymaga sporzadzenia karty informacyjnej
przedsiewziecia oraz wystgpienia o wydanie nowej decyzji sSrodowiskowej.

1.2.5.2. Wymagania w zakresie procedur dotyczacych uwarunkowan $rodowiskowych

Zamawiajgcy wymaga aby w zwigzku ze zmienionym zakresem inwestycyjnym dla przedsiewziecia,
w razie koniecznosci, Wykonawca przewidziat uzyskanie nowej decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.
Inwestycja ta zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko zalicza sie do takich
wilasnie przedsiewzie¢, dla ktérych sporzadzenie raportu oddziatywania na Srodowisko,
moze by¢é wymagane, co zostanie okreslone w drodze postanowienia przez organ, do ktdrego
zostanie ztozony wniosek o wydanie nowej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia, po zapoznaniu sie z Kartg Informacyjng Przedsiewziecia:
A)wg §3, ust. 2, pkt 2: przedsiewziecie polegajgce na rozbudowie, przebudowie
lub montazu realizowanego lub zrealizowanego przedsiewziecia wymienionego w ust. 1,
z wytaczeniem przypadkdéw, w ktérych powstate w wyniku rozbudowy, przebudowy lub
montazu przedsiewziecie nie osigga progdéw okreslonych w ust. 1, o ile progi te zostaty
okreslone,
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B)wg 83, ust. 1 pkt 57 - parki rozrywki rozumiane jako obiekty przeznaczone
do prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z rozrywka lub rekreacjg, pola
golfowe, stadiony i tory wyscigowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r.
o wyscigach konnych (Dz. U. z 2015, poz.642 i 1893), wraz z towarzyszaca
im infrastruktura, inne niz wymienione w pkt 55.

C) oraz ewentualnie z innych punktéw ww. rozporzadzenia.

Doktadnej analizy nalezy dokonac¢ po uszczegdtowieniu projektu budowlanego.

1.2.5.3. Wymagane opracowania

Wykonawca powinien opracowad:

A) Karte Informacyjng Przedsiewziecia do wniosku o wydanie o decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach

B) Raport o Oddziatywaniu na Srodowisko, jezeli takie bedzie postanowienie organu
odpowiedzialnego za wydawanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie ze zmiang przepisébw ustawy z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji

o S$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) obecnie wtasciwym organem

do wydania przedmiotowej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach bedzie Regionalny Dyrektor

Ochrony Srodowiska.

Postanowienie o koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na sSrodowisko

dla planowanego przedsiewziecia moggcego potencjalnie znaczgco oddziatywaé¢ na s$rodowisko

lub postanowienie, w ktérym organ nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na Srodowisko, wydawane i zaopiniowane zostanie przez odpowiedni organ:

RDOS w Katowicach/Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie/Paristwowe

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Po uszczegdtowieniu zapiséw w projekcie budowlanym moze by¢ wymagane ew. uzyskanie

stosownej decyzji tj.:

— zgody wodnoprawnej na szczegdlne korzystanie z wod — wprowadzanie do urzadzen
kanalizacyjnych bedgcych wtasnoscig innych podmiotéw Sciekdw przemystowych zawierajgcych
substancje szczegdlnie szkodliwe dla srodowiska wodnego.

— Zgtoszenia wodnoprawnego/decyzji dla odwodnienia robét budowlanych

w mysl ustawy z dnia 20 lipca 2007 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.).

1.2.6. Uwarunkowania zieleni

PB Stadionu zawiera projekt architektury krajobrazu z nowymi nasadzeniami zieleni (opinia dotyczaca
projektowanej przebudowy Stadionu Slaskiego od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw
z dnia 11.05.2015).

1.2.7. Informacje dotyczace mozliwosci przytaczenia do sieci

Teren inwestycji jest uzbrojony i posiada niezbedng infrastrukture techniczng dla funkcjonowania
Stadionu Miejskiego (sieci wodociggowa, cieplna, kanalizacji sanitarna energetyczna, teletechniczna).

Sie¢ cieplna — TAURON Ciepto — warunki przytgczeniowe z 09.09.2016.

Sie¢ elektroenergetyczna — TAURON Dystrybucja — warunki przytgczeniowe z 08.07.2016.
Sie¢ wodno-kanalizacyjna — CHS PWiK Sp. z 0.0. — warunki przytaczeniowe z 7.03.2016.
Sie¢ teletechniczna — ORANGE — warunki techniczne z 21.07.2016.

Nalezy uzyskaé docelowe warunki przytaczenia obiektu do sieci zewnetrznych. Nalezy wystgpic
o uaktualnienie lub o wydanie nowych warunkéw jesli poprzednie stracity waznosc.
Projekty branzowe wymagajgce dodatkowych uzgodnied nalezy przedtozy¢ do zaopiniowania

12




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Dla zmian w dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego p.n. ,,Przebudowa Stadionu Pitkarskiego przy ul. Cichej 6 w Chorzowie, obejmujaca
przebudowe stadionu wraz z parkingami oraz infrastruktura techniczng”

w dziatach technicznych odpowiednich dostawcéw mediéw oraz organach administracji
upowaznionych do wydawania zgéd w tym zakresie.

1.2.8. Opis stanu istniejacego terenu inwestycji

Stadion jest miejskim obiektem uzytecznosci publicznej.

,Stadion Miejski w Chorzowie (Stadion Ruchu Chorzéw) znajduje sie w kwartale ograniczonym ulicg
Cicha, alejg Bojownikéw o Wolnoé¢ i Demokracje Drogowa, Trasg Srednicowa oraz rzekg Rawa.
Istniejgcy stadion powstat w latach 1934 - 1935 i podlegat wielokrotnym, ale nieznacznym
przebudowom m.in. w latach 1945, 1961, 1968, 1993, 2002, 2004 oraz 2009. Aktualnie stadion jest
w stanie pomiesci¢ ok. 11 000 widzow (w tym ok. 1000 miejsc zadaszonych). W wiekszosci ptyta
boiska otoczona jest trybunami ziemnymi, trybuny pdtnocna oraz potudniowa majg charakter zakoli,
trybuna zachodnia (honorowa) jest zadaszona. Wiele elementéw konstrukcji zadaszenia zachowato
swoj przedwojenny ksztatt. Obecnie trybuna najbardziej zagorzatych kibicow, tzw. ,,Mtyn”, znajduje
sie w potudniowej czesci stadionu, natomiast sektor druzyny gosci w pétnocno - wschodniej. Gtowny
kompleks szatniowy znajduje sie pod trybung zachodnia. Najnowszym elementem stadio-nowej
infrastruktury jest boisko pitkarskie spetniajgce aktualne wymogi licencyjne (zrédto: MORIS). Ptyta
boiska oswietlona jest reflektorami usytuowanymi na 4 pylonach umieszczonych nieopodal
naroznikéw boiska na koronie stadionu.

W sasiedztwie stadionu w pierwszej dekadzie XXI wieku powstat nowy budynek biurowo - zapleczowy
stuzagcy potrzebom klubu. Réwniez niedaleko istniejgcej trybuny zachodniej znajduje sie boisko
treningowe.

Komunikacja drogowa stadionu odbywa sie poprzez otaczajgca siatke ulic z kluczowymi wjazdami
z ul. Dabrowskiego w ul. Cichg oraz z Al. BoWiD. Wokét stadionu znajduje sie 5 zespotéw
parkingowych (przy ul. Dabrowskiego, przy Trybunie Zachodniej, po podtnocnej stronie boiska
treningowego, od strony wschodniej oraz pomiedzy $limakami zjazdowymi z DTS).

Nalezy stwierdzié¢, ze istniejgcy obiekt nie spetnia wspodtczesnych norm dotyczacych komfortu
widzenia, komfortu obstugi widzéw Kategorii VIP oraz zwyktych kibicdw, przystosowania do potrzeb
przekazu medialnego imprez czy standardu funkcjonowania druzyny i klubu.”

1.3. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJIONALNO-UZYTKOWE
1.3.1. Gtéwne zatozenia programowe — zakres zmian w dokumentacji projektowej

W ramach realizacji zadania Zamawiajacy oczekuje wprowadzenia zmian w zakresie:
A) Etapowania inwestycji
B) Funkcjonalno-uzytkowym
C) W zakresie branz.

1.3.2. Zmiany w zakresie etapowania inwestycji

W ramach zmian w dokumentacji projektowej Zamawiajacy wymaga nastepujgcego przebiegu
etapowania
w wykonywaniu inwestycji (zmiana w zakresie etapowania w stosunku do okreslonego w posiadanej
przez Zamawiajacego dokumentac;ji):
A) Etap 1:
a) Woykonanie trzech trybun — z wyjgtkiem trybuny gtéwnej.
b) Wykonanie projektdw zamiennych zwigzanych ze zmianami infrastruktury
podziemnej
i nadziemnej powigzanej z zmiang etapowania inwestycji.
c) Wykonanie prac projektowych budynku klubowego.
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d) Wpykonanie niezbednej infrastruktury podziemnej i nadziemnej wraz z parkingami.
B) Etap 2:

a) Wpykonanie trybuny gtdwnej budynku klubowego.

b) Przeniesienie infrastruktury z obiektéw tymczasowych do nowych przestrzeni.

1.3.3. Zakres zmian w zakresie funkcjonalno-uzytkowym
Zmiany w zakresie funkcjonalno-uzytkowym:
A) Powiekszenie piwnic budynku klubowego dla potrzeb:
a) Rozdzielni gtéwnej.
b) Stacji trafo.
c) Pomieszczen wentylatorowni.
d) Serwerowni.
e) Warsztatéw technicznych.
f) Magazynow.
g) Szatni Pracowniczych.
B) Zmiany zagospodarowania partery budynku klubowego (Rys.1) na cele zwigzane
w restauracja.
C) Zmiany zagospodarowania partery budynku (Rys.2) klubowego na cele muzeum.
D) Zmiana zagospodarowania | pietra (Rys.3) budynku klubowego w zakresie:
a) Przeniesienia wentylatorowni do piwnicy.
b) Przeniesienia wezta sanitarnego w miejsce wentylatorowni.
c) Zagospodarowanie obszaru , A” na potrzeby restauracji
d) Przeniesienia biur na Il pietro budynku klubowego.
e) Zagospodarowanie obszaru ,B” na potrzeby trzech sal konferencyjnych.
E) Zmiana zagospodarowania Il pietra (Rys.4) budynku klubowego w zakresie:
a) Przeniesienia serwerowni do piwnicy.
b) Zabudowy obnizonej czesci dachu (Obszar ,,C”) w przeznaczeniem na biura.
c) Zagospodarowanie przestrzeni (Obszar ,D”) na loze.

Rysunek 1 — Parter budynku klubowego
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Rysunek 2 — Parter budynku klubowego
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Rysunek 3 — | pietro budynku klubowego
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Rysunek 4 — 1l pietro budynku klubowego
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1.3.4. Zmiany w zakresie branz
Zamawiajgcy wymaga zmian w nastepujgcych branzach/instalacjach:
A) Branza budowlano/architektoniczna:
Dostosowanie kubatury do nowego zagospodarowania wraz ze zmiang paramentéw
okreslonych w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) tj. z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422)
w zakresie energochtonnosci okreslonej:
a) w Dziale X. Oszczedno$c¢ energii i izolacyjno$é cieplna stan na dzien po/od 31 grudnia
2020r.
b) w Zataczniku nr 2 - Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane
z oszczednoscig energii stan na dzien po/od 31 grudnia 2020r.
Dotyczy to nastepujgcych przegréd pionowych
— Ozla
— 0zlb
— 0Oz2a
— 0z2b
- 0z3
- 0z4
Dotyczy to nastepujgcych przegréd poziomych:
- D-01
- D-02.
B) Elektryczna:
a) oswietlenie ptyty boiska, oswietlenie pomieszczen jak i terendéw (w technologii LED),
b) zmiany kabli i przewoddéw zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 oraz normg NSEP-E 007:2017-09,
c) zasilania obiektu,
d) stacji transformatorowe;j,
e) agregatu,
f) rozdzielni elektrycznych,
g) uwzglednienie zmian w zakresie instalacji sanitarnych i niskopragdowych.
C) Instalacji sanitarnych:
a) wodno-kanalizacyjnej,
b) wentylacji i klimatyzacji,
c) hydrantowe],
d) COiCWU.
D) Niskoprgdowe i instalacji obiektowych:
a) sieci komputerowej, na ktéry sktada sie:
— szkielet sieci (FO) w uktadzie ring,
— okablowanie Cu na potrzeby wszystkich pozostatych systemoéw niskopradowych
i BMS,
— okablowanie Cu dla czesci administracyjnej,
— okablowanie Cu dla punktow dostepowych sieci Wi-Fi,
— okablowanie dla stanowisk dziennikarzy na trybunach,
— urzadzenia aktywne w warstwie co najmniej L2+ umozliwiajgce utworzenie wiele
w petni konfigurowalnych i zarzadzalnych sieci VLAN,
— urzadzenia brzegowe dla tgczy zewnetrznych,
— access pointy wraz z kontrolerem,
— router VolP oraz telefony IP,
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— serwery z oprogramowaniem wirtualizacyjnym na potrzeby CCTV, digital signage,
systemu biletowego, administracji, pozostatych niskopradowych (serwery winny
by¢ w jak najszerszym stopniu ustandaryzowane, co ograniczy koszty service
& maintenance infrastruktury IT)

b) przytacza operatoréow zewnetrznych, w tym miejski LAN/WAN, przytgcze na potrzeby
transmisji TV

c) okablowanie na potrzeby przekazu TV, w tym komplet przytagczy dla kamer
wg podrecznika licencyjnego, przytgcze dla wozéw transmisyjnych, okablowanie
i wyposazenie pomieszczenia wywiadow

d) szkielet uniwersalnych tras kablowych pozwalajgcych na utozenia okablowania
dla innych niz mecze pitkarskie wydarzen (imprez)

e) system sygnalizacji pozaru

f) system nagtosnienia (nie przewiduje sie wykonania systemu DSO)

g) system audio-video sal konferencyjnych

h) system digital signage oraz rtv-sat na potrzeby emisji na bandach reklamowych
monitorach w czesciach wspdlnych i VIP

i) okablowanie i ekrany LED (telebimy)

j) system przyzywowy w toaletach dla niepetnosprawnych z centralnym monitoringiem

k) system sygnalizacji witamania i napadu wraz z systemem kontroli dostepu

1) okablowanie na potrzeby tgcznosci specjalnej (Policja, PSP)

m) system monitoringu wizyjnego wraz z skutecznie dziatajgcym systemem rejestracji
audio zgodny z Ustawag o Bezpieczenstwie Imprez Masowych i rozporzadzeniami
wykonawczymi

n) system biletowy z zintegrowanym systemem parkingowym), na ktéry sktada sie:

— system wydzielert mechanicznych (tripody, bramofurty, szlabany)

— oprogramowanie umozliwiajgce obstuge klienta poprzez kanaty stacjonarne,
elektroniczne, w tym rdéwniez przez podmioty zewnetrzne np. dziatajgce
na zasadzie franczyzy

0) system zarzgdzania i wizualizacji systemow niskopradowych.

1.4. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

1.4.1. Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich
funkcji

Wszystkie powierzchnie bazowe zostaty zawarte w Projekcie Wykonawczym z 2017r. dostepnym
u Zamawiajacego. Niniejszy rozdziat przedstawia powierzchnie dotyczace wytacznie planowanych
zmian (rozdziat 1.3.).

1.4.1.1. Zestawienie pomieszczen, wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

Powierzchnie dla catosci przedsiewziecia

Powierzchnia uzytkowa 7 643 m?
Powierzchnia catkowita 8827 m?
Nadziemna 7931 m?
Podziemna 896 m?
Kubatura netto - kondygnacje nadziemne 21448 m?
Kubatura netto - kondygnacje podziemne 2532 m3
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Wskaznik Wskaznik
powierzchniowy | kubaturowy

Restauracja klubowa z zapleczem — powierzchnia netto p/p.u. k/zk
00.01 KOMUNIKACJA 28,2 m?
00.02 | MAGAZYN 45,3 m?
00.03 | MAGAZYN 4,7 m?
00.04 | POM. SOCJALNE 17,2 m?
00.05 | ADMINISTRACIA 17 m?
00.06 | SCHOWEK 2m?
00.07 | SMIETNIK 7,7 m?
00.08 | KOMUNIKACJA 4,3 m?
01.21 | SALA KONSUMPCYJNA 224 m?
01.22 | STREFA KUCHNI 84,1 m?
01.23 | MAGAZYN PODRECZNY 20,1 m?
01.24 | PRZYGOTOWALNIA WYDAWALNIA 22,8 m?
01.25 | ROZDZIELNIA KELNERSKA 7,8 m?
01.26 | MAGAZYN PODRECZNY 14 m?
01.27 | ZMYWALNIA 14,3 m?
01.31 | WCM - PRZEDSIONEK 16,7 m?
01.32| WCM 18,1 m?
01.33 | WC D - PRZEDSIONEK 17,8 m?
01.34|WCD 18 m?
01.35 | KOMUNIKACJA 30,6 m?

POWIERZCHNIA | 614,7 m? 0,1 X

KUBATURA | 1 721,16 m? X 0,1
Muzeum klubowe — powierzchnia netto
00.09 | STREFA WEIJSCIA + GALERIA KLUBOWA 68,6 m?
MUZEUM KLUBOWE-GLOWNA SALA

00.10 |[WYSTAWOWA 94,7 m?
00.11 [(WCD 4,1 m?
00.12 |WCM 3,6 m?2

POWIERZCHNIA | 171 m? 0,02 X

KUBATURA | 478,8 m? X 0,02

Zespot pomieszczen konferencyjnych — powierzchnia netto
01.36 [WCM 18,1 m?
01.37 |WCD PRZEDSIONEK 16,9 m?
01.38 (WCD 17,1 m?
01.41 | KOMUNIKACIA 29,6 m?
01.42 | SALA KONFERENCYJNA 1 120,8 m?
01.43 | SALA KONFERENCYJNA 3 209,5 m?
01.44 | SALA KONFERENCYJNA 2 50,2 m?
01.45 |ZAPLECZE 18,4 m?
01.46 |WCM - PRZEDSIONEK 16,7 m?

20




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Dla zmian w dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego p.n. ,,Przebudowa Stadionu Pitkarskiego przy ul. Cichej 6 w Chorzowie, obejmujaca
przebudowe stadionu wraz z parkingami oraz infrastruktura techniczng”

POWIERZCHNIA | 497,2 m? 0,1 X
KUBATURA | 1392,16 m? X 0,1
Zespot pomieszczen biurowych — powierzchnia netto
03.01 | RECEPCIA 57 m?
03.02 | KOMUNIKACIA 66,1 m?
03.03 | POM. SOCJALNE 18,6 m?
03.04 |POK. BIUROWY 36,8 m?
03.05 | POK. BIUROWY 21,6 m?
03.06 | GABINET VICEPREZESA 21,6 m?
03.07 | GABINET PREZESA 34,9 m?
03.08 | SALA KONFERENCYJNA 80,4 m?
03.09 | GABINET GEOWNY 24,2 m?
03.10 | POK. BIUROWY 24,2 m?
03.11 |POK. BIUROWY 24,2 m?
03.12 | POK. BIUROWY 24,2 m?
03.13 | POK. BIUROWY 37,9 m?
POWIERZCHNIA | 471,5 m? 0,1 X
KUBATURA | 1320,2 m? X 0,1
LOZE VIP — powierzchnia netto
03.14 |SKYBOX 23,2 m?
03.15 | SKYBOX 21 m?
POWIERZCHNIA | 44,3 m? 0,01 X
KUBATURA | 124,04 m? X 0,01
SPORTSBAR - powierzchnia netto
SPORTSBAR-SALA
01.01 |TARAS 366,4 m?
01.02 |BAR 226 m?
01.03 | SPORTSBAR - SALA 1 226 m?
01.03 | SPORTSBAR - SALA 2 226 m?
01.18 |WCD 12,3 m?
01.19 | WC NPS 5,2 m?
01.20 |WCM 12,8 m?
01.28 |WCM 12,8 m?
01.29 |WCD 12,6 m?
POWIERZCHNIA SALA | 1100,2 m? 0,1 X
KUBATURA | 3080,56 m? X 0,1
SPORTSBAR-ZAPLECZE
01.04 | KUCHNIA 152 m?
01.05 | ZMYWALNIA 11,3 m?
01.06 | KOMUNIKACJA 39,7 m?
01.07 | ADMINISTRACIA 16,9 m?
01.08 | POM. SOCJALNE 12,3 m?
01.09 | MAGAZYN 6 m2
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01.10 | MAGAZYN 8,5 m?
01.11 | MAGAZYN 14,9 m?
01.12 | MAGAZYN 18 m?
01.13 | MAGAZYN 21,4 m?
01.14 | WYDAWALNIA 14,2 m?
01.15 | WYDAWALNIA 14,2 m?
01.16 |ZMYWALNIA 11,3 m?
01.17 |POM. PORZADKOWE 3,5 m?
01.30 |POM. TECH. 9,1 m?
01.39 |[WCD 4m?
01.40 |WCM 4m?
01.47 |SZATNIA 12,1 m?
POWIERZCHNIA ZAPLECZE | 373,2 m? 0,1 X
KUBATURA | 1044,96 m? X 0,04
POWIERZCHNIA SPORTSBAR | 1473,4 m? 0,2 X
KUBATURA | 4125 m? X 0,2
Powiekszenie kondygnacji podziemnej — powierzchnia netto
B1.01 |TRAFO 05 78,2 m?
B1.02 |TRAFO 50,1 m?
B1.03 |ROZDZIELNIA GLOWNA 11,2 m?
B1.04 | MAGAZYN STROJOW 52,7 m?
MAG. SPRZETU MARKETINGOWEGO
B1.05 |IPAMIATEK KLUBOWYCH 58,1 m?
B1.06 | WENTYLATORNIA 194,7 m?
B1.07 |ZIORNIK RETENCYJNY 222,2 m?
B1.08 | OSADNIK 13,9 m?
B1.09 | POM. PRZYt. WODY 24,4 m?
B1.10 | WYMIENNIKOWNIA 34 m?
B1.11 | WEZEt WYMIENNIKOWY 49,6 m?
B1.12 | MAGAZYN 47,8 m?
B1.13 |SERWEROWNIA 11,1 m?
B1.14 |SERWEROWNIA 9,7 m?
B1.15 |SZATNIAD 23,5 m?
B1.16 |UMYWALNIAD 18,2 m?
B1.17 |SZATNIAM 23,5 m?
B1.18 | UMYWALNIA M 18,2 m?
POM. MAGAZYNOWE FLAG
B1.19 || TRANSPARENTOW 50,1 m?
B1.20 | PRALNIA SUSZARNIA 105,4 m?
B1.21 | WARSZTAT 38,2 m?
B1.22 | POM. PRACOWNIKOW WARSZTATU 21,8 m?
B1.23 | MAGAZYN 129 m?
B1.24 | MAGAZYN 22,4 m?
B1.25 | MAGAZYN 24,8 m?
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B1.26 | KOMUNIKACIA 92,3 m?
B1.27 | KOMUNIKACIA 54,7 m?
B1.28 | MAGAZYN 45,2 m?
POWIERZCHNIA | 1524,9 m? 0,2 X
KUBATURA | 4269,72m? X 0,2
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1.4.2. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych
parametrow powierzchni i kubatur

A) Dla projektowanego obiektu nalezy przyja¢ wskazniki powierzchniowo — kubaturowe
zgodne z zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

B) Dopuszcza sie tolerancje w powierzchni i wymiarowaniu:
a) +5% / -5% w odniesieniu dla pomieszczen budynku,

b) Tolerancje dla szerokosci, dtugosci, wysokosci i kubatury budynkow i obiektéw
budowlanych stosowac zgodng z Art. 36a. ust. 5a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane.

pod warunkiem spetnienia przez wszystkie pomieszczenia wymagan funkcjonalnych
okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz spetnienia wymagan Zamawiajgcego
i obowigzujgcych przepiséw budowlanych.

Powyzisze tolerancje nie odnoszg sie do parametrow technicznych urzadzen
budowlanych i wyposazenia statego.

C) W przypadku zamiaru wprowadzenia zmian przewyzszajgcych ww. granice, Wykonawca
przed ich wprowadzeniem zobowigzany jest przedstawi¢ proponowane zmiany
Zamawiajgcemu.

D) Pomieszczenia technicznej obstugi budynku nalezy przyjmowaé w dostosowaniu
do koniecznych projektowych rozwigzan technicznych. Zaleca sie ograniczenie
powierzchni tych pomieszczen do niezbednego minimum.

E) Podana w opracowaniu kubatura ma charakter orientacyjny. Kubatura uzalezniona
jest od konkretnych rozwigzan architektonicznych i projektowych.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Projekty budowlany i wykonawczy nalezy wykonac jako kompletne, wraz ze wszystkimi wymaganymi
przepisami uzgodnieniami. Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé wszelkie wymagane
przy projektowaniu warunki, uzgodnienia, opinie itp. dokumenty na wtasny koszt.

Inwestor po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w systemie
,Projektuj-buduj” wybierze Wykonawce. Zadaniem wybranego, w wyniku rozstrzygniecia ww.
postepowania, Wykonawcy bedzie sporzgdzenie dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi
uzgodnieniami (m. in. do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, bhp, ds. sanitarno-higienicznych),
ktorych akceptacja jest wymagana lub niezbedna do uzyskania pozwolenia na budowe.
Wykonawca odpowiada za wszelkie niezgodnosci oraz brak uzgodnien z odpowiednimi stuzbami.

Wszystkie wyroby budowlane wykorzystywane w trakcie robdét budowlanych muszg spetniac
wymagania aktualnie obowigzujgcych przepiséw prawa i Polskich Norm.

Wprowadzajgc jakiekolwiek zmiany projektowe Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé zgode
Zamawiajgcego. W trakcie realizacji zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest do roboczych
konsultacji i uzgodniedn z Zamawiajgcym. Program powinien w catosci odzwierciedla¢ potrzeby
Zamawiajgcego przekazywane w  trakcie = opracowywania przedmiotu zamowienia.
Materiaty pozyskane z przebudowy nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.
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2.1.1. Wymogi zawartosci dokumentacji projektowej
2.1.1.1. Wymagane opracowania Wykonawcy:
A) Projekt koncepcyjny wielobranzowy;

B) Zamienny projekt budowlany, kompletny w zakresie branzowym niezbednym
do prawidtowego funkcjonowania obiektu, wynikajacy z zapiséw niniejszego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego, zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego,
wraz z uzyskaniem wszystkich koniecznych materiatéw, map, warunkdéw technicznych,
uzgodnien, opinii itp. dokumentéw niezbednych do przygotowania projektu i uzyskania
pozwolenia na budowe. Na potrzeby projektu nalezy uzyskaé wszystkie niezbedne
uzgodnienia i decyzje, a w szczegdlnosci:

a) uzgodnienie z wifasciwymi organami, rzeczoznawcami (m.in. do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, bhp, ds. sanitarno-higienicznych);

b) uzgodnienia z witasciwymi organami, ktoérych akceptacja jest wymagana dla wykonania
i zatwierdzenia prac projektowych decyzjg o pozwoleniu na budowe;

c) wniosek o nowag decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia;

d) karta informacyjna przedsiewziecia do wniosku o wydanie decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia;

e) raport o oddziatywaniu na $srodowisko dla przedsiewziecia, o ile organ odpowiedzialny wskaze
taka koniecznos¢;

f) uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
na podstawie opracowan wyszczegdlnionych w p.pkt. c)-e);

g) operat wodnoprawny wraz ze zgodg wodnoprawng dla Sciekdw przemystowych — jezeli taka
koniecznos¢ wyniknie z zakresu koniecznych zmian do zatwierdzonego projektu budowlanego;

h) w razie koniecznosci zgtoszenie/uzyskanie odpowiednich uzgodnien i decyzji wodnoprawne
dla odwodnienia robét budowlanych;

i) uszczegétowienie badan geologicznych, projektu geologiczno-inzynierskiego oraz uzyskanie
decyzji na wykonywanie tych robét w zakresie niezbednym w ocenie Wykonawcy, na jego koszt.

C) Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe — z uwzglednieniem etapowania
(jak opisano w p. 1.3.2) - zamiennego do obowigzujgcej decyzji tj. Decyzja nr 96/2017
z dn 27 lutego 2017r., Znak AAB.6740.096.2016;

D) Projekt Wykonawczy Wielobranzowy dla w zakresie zmian opisanych niniejszym PFU,
obejmujacy w szczegdlnosci:

a) projekt zagospodarowania terenu wraz z planszg koordynacji infrastruktury technicznej
podziemnej i nadziemnej, uwzgledniajgcg wszystkie rozwigzania branzowe niezbedne
do prawidtowego funkcjonowania budynkdéw i obiektéw projektowanych w obszarze objetym
inwestycja;

b) projekt architektoniczny budynkéw i obiektow uwzglednionych w niniejszym PFU;
c) projekt konstrukcyjny budynkéw i obiektéw budowlanych dla przedsiewziecia;
d) petny projekt technologii z kartami wyposazenia dla budynkéw i obiektéw budowlanych,

e) projekt instalacji budynkéw objetych niniejszym opracowaniem: wodno-kanalizacyjnej, wody
do celéw pozarowych budynkéw i obiektow budowlanych uwzglednionych w niniejszym PFU;
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f) projekt instalacji wentylacji budynkéw i obiektdw klubowych wraz z automatykg;

g) projekt instalacji klimatyzacji wraz z automatyka;

h) projekt instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u. budynkow obiektow klubowych;

i) Projekty specjalistyczne infrastruktury obejmujgce zagadnienia wyszczegdlnione w pkt. 1.3.3.

j) projekt instalacji ppoz. zawierajacy rozwigzania kompletnej instalacji hydrantowej, oswietlenia
awaryjnego, oddymiania klatek schodowych;

k) sygnalizacji ppoz. stadionu, SAP i instalacji oddymiania drég ewakuacyjnych, scenariusz
ewakuacji, scenariusz pozarowy budynkéw i obiektéw objetych opracowaniem.

1) projekt instalacji elektrycznej, o$wietlenia ogélnego pomieszczen jak i terendw oraz oswietlenie
ptyty boiska (w technologii LED), zmiany kabli i przewoddéw zgodnie z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 oraz normg NSEP-E 007:2017-09,
zasilania obiektu, stacji transformatorowej, agregatu, rozdzielni elektrycznych, innych
niezbednych wymaganych do prawidtowego funkcjonowania budynkdw i obiektéw;

m) projekt instalacji niskopradowych zgodnie z zakresem opisanym w pkt. 1.3.3.i1.3.4,;

n) projekty aranzacji i wyposazenia wnetrz w sposdb ustalony z Zamawiajgcym, obejmujgcy
zestawienie wraz ze specyfikacjg materiatowg wszystkich mebli i urzadzed nie objetych
przedmiotem zamodwienia, a wynikajgcych z projektu aranzacji wnetrz (meble, tablice
multimedialne, komputery, faksy, telefony, wyposazenie specjalistyczne itp.);

o) inne opracowania i ekspertyzy wynikajgce z programu funkcjonalno-uzytkowego
oraz niezbedne dla prawidtowego funkcjonowania wszystkich obiektéw budowlanych objetych
Inwestycja;

p) model BIM (doktadno$¢ LOD 200 na etapie PB oraz LOD 300 na etapie PW);

E) opracowania  kosztowe oraz tabela elementéw rozliczeniowych  zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z sprawie szczegdétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrze$nia 2004r., a takze
przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branz,

F) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt dla wszystkich branz,

G) instrukcja odsniezania dachu, zawierajgcg okreslenie strefy zrzutu $niegu;

H) instrukcje  obstugi wbudowanych urzadzen, systeméw i instalacji wraz
z informacjg o wymaganych okresach gwarancji, harmonogramem przegladdw, szkolen
dla obstugi.

1) charakterystyka  energetyczna  budynkéw  objetych  opracowaniem  zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego
lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu
sporzadzania i wzorow S$wiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201,
poz. 1240 z pdin. zm.),

J) wykonanie instrukcji eksploatacyjnej obiektu zawierajgcg miedzy innymi:
— charakterystyke podstawowg obiektow budowlanych;

— zabezpieczenie materiatowe, sprzetowe, osobowe, logistyczne na potrzeby
eksploatacji;
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— petne i wyczerpujgce instrukcje obstugi wszystkich wykonanych instalacji wraz
z zaleceniami eksploatacyjnymi;

— wykaz i harmonogram serwisowania i okresowej konserwacji kazdego dostarczonego
urzadzenia, niezbednych do zachowania gwarancji;

— instrukcje odsniezania dachéw;

— opis standw awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postepowanie w czasie
awarii, usuwanie skutkéw awarii;

— inne dane nie ujete powyzej, a majgce wptyw na prawidtowgq eksploatacje obiektéw.

K) Wszystkie elementy przekazywanej dokumentacji w wersji papierowej oraz plikach
nieedytowalnych (.pdf) i edytowalnych (.dwg, .doc/.docx, .xls/.xlsx itp.)

a) Wersja papierowa: po 5 egzemplarzy.
b) Wersja elektroniczna: po 3 egzemplarze.
c) Projekt budowlany i projekty wykonawcze nalezy opracowac w jezyku polskim.

2.1.1.2. Projekty branzowe muszg zawiera¢ wszystkie opracowania dotyczgce instalacji
i sieci zewnetrznych opisanych w punktach niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

2.1.1.3. Wykonawca zapewni i pokryje koszty nadzoru autorskiego w czasie trwania budowy
az do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

2.1.2. Zgodnos$¢ dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno-uzytkowym

2.1.2.1. Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi wymogami
prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu
majg stuzyé. Muszg zawieraé opracowania dotyczgce wszystkich branz.

2.1.2.2. Ewentualne braki badZ niezgodnosci wykryte przez Wykonawce w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym muszg by¢ niezwtocznie zgtoszone Zamawiajgcemu, ktéry
dokona badz zaleci dokonanie odpowiednich zmian, poprawek lub uzupetnien.

2.1.2.3. Wszystkie dane okreslone w niniejszym opracowaniu nalezy uwaza¢ za wartosci
docelowe. Dopuszcza sie zmiany wartosci w ramach okreslonej tolerancji zgodnie z pkt 1.4.3
niniejszego opisu. Na inne badz zdecydowanie odbiegajgce od przyjetej tolerancji zmiany
Wykonawca zobowigzany jest uzyskac akceptacje Zamawiajacego co do ich wartosci.

2.1.2.4. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania niezbednych uzgodnien celem
opracowania zamodwienia.

2.1.2.5. Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych
poprzez wykonanie wtasnych niezbednych obliczern celem prawidtowego i kompletnego
opracowania projektu budowlanego i wykonawczego.

2.1.3. Etapowanie budowy

Wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ budowe stadionu etapowo, uwzgledniajgc podane
w pkt. 1.3.2 etapowanie zadania. Sposdb etapowania budowy musi by¢ przedmiotem ustalen
z Zamawiajacym. Sposob etapowania budowy powinien by¢ szczegdtowo opracowany
na etapie projektu wykonawczego. Projekt etapowania powinien uwzglednia¢ koniecznosc
zapewnienia wymaganych warunkdw organizacji imprez masowych oraz wymaganych
warunkéw ewakuacji w przypadku wystgpienia pozaru (dot. m. in drég ewakuacyjnych
i oswietlenia). Na kazdym etapie budowy nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki oswietlenia
podczas rozgrywek, podczas organizacji imprez masowych oraz w warunkach ewakuacji
obiektu zaréwno podczas rozgrywek jak i wydarzen kulturalnych.
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2.1.4. Nadz6r techniczny

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé powofania sposréd swoich  pracownikéw
i wskazanych innych oséb zespotu specjalistow odpowiedzialnego za zarzadzanie realizacjg
umowy w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo Budowlane i postanowied umowy.
Do zadan powotanego zespotu specjalistow bedzie naleze¢ w szczegdlnosci:

A) kontrola, weryfikacja i akceptacja dokumentacji Wykonawcy,

B) administrowanie kontraktem,

C) zarzadzanie przedsiewzieciem,

D) nadzér techniczny i prawny na budowie,

E) poswiadczanie ptatnosci naleznych Wykonawcy w trakcie realizacji robdt,

F) sporzadzanie raportow dla Zamawiajgcego,

G) odpowiedzialno$¢ za terminowy przebieg budowy zgodnie z budzetem i umowg zawartg
pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg,

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

2.2.1. Przed przystgpieniem do robdét budowlanych Wykonawca zobowigzany
jest opracowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu projekt planu zagospodarowania placu
budowy uwzgledniajagcy prowadzenie inwestycji z podziatem na etapy.
Projekt ten powinien uwzgledniaé¢ m.in.:

A) lokalizacje biura budowy

B) lokalizacje placéw sktadowych dla materiatéw budowlanych

C) lokalizacje placéw postojowych dla maszyn i urzadzen

D) mozliwos¢ i warunki dostawy podstawowych mediéw dla obstugi budowy
E) ramy czasowe (okresy czasu)

F) dojazdy do budowy i zaplecza.

2.2.2, Jezeli Wykonawca planuje zlokalizowaé biura budowy lub place sktadowe
i postojowe poza terenem dziatki, zobowigzany jest ustali¢ wszelkie szczegdty
z Zamawiajacym, a wykorzystany teren odpowiednio oznakowa¢, ogrodzi¢
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wstepu osdb trzecich.

2.2.3. Wszelkie roboty dotyczace przygotowania, oznakowania, ogrodzenia,
zabezpieczenia placu budowy, a takie zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom
i osobom trzecim przez caty okres trwania robdt budowlanych nalezy do obowigzkdéw
Wykonawcy, ktére realizuje na wtasny koszt. Wykonawca jest zobowigzany
do zabezpieczenia terenu budowy w catym okresie trwania prac budowlanych
do ich zakonczenia i ostatecznego przekazania budynku do uzytkowania.

2.2.4. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy, przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujgcych przy realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio zabezpieczy
oraz oznakuje w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY
2.3.1. Uwagi ogélne

2.3.1.1. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé projekt zmian do PB oraz uzyskac decyzje
0 zmianie decyzji o pozwoleniu na budowe. Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ projekt
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wykonawczy dla wszystkich zmian. Wszystkie opracowania projektowe nalezy sporzadzi¢
W oparciu o wymagania zawarte w obowigzujagcym Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego, obowigzujgce przepisy prawa oraz Polskie Normy, uzyskane warunki
techniczne, opinie, uzgodnienia, wymagania Zamawiajgcego oraz inne dokumenty zatgczone
do niniejszego programu.

2.3.1.2. Wykonawca jest zobowigzany uzgadnia¢ z Zamawiajgcym wszelkie zmiany dotyczgce
architektury obiektu i uzyskaé pozytywng opinie co do wprowadzanych zmian.
Dobdr zewnetrznych materiatéw wykonczeniowych oraz innych nie wyspecyfikowanych
rozwigzan materiatowych nalezy zatwierdzi¢ z Zamawiajgcym na etapie projektu budowlanego
i wykonawczego.

UWAGA: ze wzgledu na restrykcyjne wymagania PZPN, UEFA, FIFA, strazy pozarnej
oraz policji nalezy scisle przestrzegac zasad funkcjonowania obiektu, podziatu na strefy funkcjonalne.
Niedopuszczalne sg odstepstwa powodujgce zagrozenie bezpieczenstwa zaréwno kibicow,
jak i pitkarzy. Stadion na kazdym etapie projektowania i budowy wymaga konsultacji i biezgcych
analiz potrzeb bezpieczenstwa wynikajgcych ze zmieniajgcych sie przepisow. Odstepstwa od zasad
funkcjonowania stadionu dopuszczalne sg wyfgcznie za zgodg ww. organizacji.

2.3.2. Zakres zmian w branzy budowlano/architektonicznej

W ramach zmian w dokumentacji projektowej konieczne jest dostosowanie paramentéw okreslonych
w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), tj. z dnia 17
lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) w zakresie energochtonnosci okreslonej:

— w Dziale X. Oszczedno$é energii i izolacyjnosé cieplna stan na dzieri po/od 31 grudnia 2020 r.

— w Zaftaczniku nr 2 - Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane

z oszczednoscig energii stan na dzien po/od 31 grudnia 2020r.

Dotyczy to nastepujgcych przegréd pionowych:

— Oz1a

— 0z1b

— Oz2a

— 0z2b

- 0z3

- 0z4
Dotyczy to nastepujgcych przegréd poziomych:

— D-01

— D-02.

2.3.2.1. RESTAURACIA
W pétnocnym skrzydle budynku klubowego planowane jest zaaranzowanie Restauracji klubowej wraz
z zapleczem, wg nastepujgcych zatozen:

— na poziomie 00 umieszczono czesc zapleczowq

— napoziomie 01 umieszczono kuchnie oraz sale konsumpcyjng, przylegajaca do holu strefy VIP

— obie kondygnacje powinny by¢ potgczone komunikacja wewnetrzng-klatka schodowg
oraz dzwigiem gastronomicznym

— wejscie pracownikdw i dostawy towaréw realizowane wspdlnym wejsciem od strony
potnocnej, niezbedna jest zmiana uksztattowania strefy wejscia, w celu wyréwnania rzednej
terenu przy wejsciu do restauracji z rzedng wykonczenia posadzki wewnatrz
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— na poziomie 00 nalezy zapewni¢ przejScie z restauracji do czesci podziemnej, w ktérej
zlokalizowano szatnie pracownicze, z uwzglednieniem koniecznosci zmiany wysokosci
wykonczenia posadzki pomiedzy zapleczem a gtédwnym holem komunikacyjnym przy windzie
i klatce schodowej

— na poziomie 01, w s3siedztwie restauracji, w miejsce pomieszczerr 01.16 (Maszynownia
Central Wentylacyjnych) oraz 01.17 (Pom. rozdzielni) zaktada sie zlokalizowanie dwdch
blokéw pomieszczen sanitarnych-damskiego i meskiego, o ilosci oczek odpowiedniej
dla zapewnienie funkcjonowania restauracji oraz skybox’éw z lozami VIP

— Sala konsumpcyjna w formie szklanego box’u, o $cianach szklanych mobilnych,
z umozliwieniem catkowitego zamkniecia i oddzielenia funkcji od pozostatych pomieszczen na
kondygnacji

— Zaplecze, organizacyjnie i funkcjonalnie, powinno umozliwia¢ obstuzenie siedmiu 16z VIP
(wielko$¢ wg Dokumentacji Wykonawczej), Sali konsumpcyjnej o powierzchni ok. 220m?
oraz bloku Sal konferencyjnych w potudniowym skrzydle budynku.

2.3.2.2. MUZEUM KLUBOWE
W potudniowym skrzydle budynku klubowego planowane jest przearanzowanie Muzeum klubowego
wg nastepujacych zatozen:

— Strefa wejscia, w razie potrzeby wyposazona w stanowisko obstugi, przechodzgca w Galerie
klubowg, przeznaczong do wystawienia fotografii dokumentujgcych najwazniejsze
wydarzenia w historii klubu

— Gtéwna sala wystawowa, przeznaczona dla organizacji wydarzen specjalnych i wystaw
czasowych, w miejscu dotychczas projektowanych przestrzeni na gromadzenie odpadéw-
00.90 (Smietnik), 00.82 (Smietnik mokry).

— Muzeum powinno by¢ wyposazone w zespot pomieszczen sanitarnych-toalete meska
i toalete damska

— Z racji réznicy poziomdéw pomiedzy strefg wejscia do budynku klubowego a Muzeum,
konieczne jest zapewnienie dostepnosci Muzeum dla oséb niepetnosprawnych, np. poprzez
wyrownanie poziomow posadzek lub zastosowanie dedykowanego podnosnika
umieszczonego na biegu schoddéw.

2.3.2.3. ZESPOt POMIESZCZEN KONFERENCYJNYCH
W potudniowym skrzydle budynku klubowego, na kondygnacji 01, w miejscu zespotu pomieszczen
biurowych, planowane jest zaaranzowanie trzech sal konferencyjnych, wg nastepujgcych zatozen:

— trzy sale konferencyjne: dla 10-12 osdb, dla 40 osdb oraz dla 50 osdb

— w czasie wydarzen sale konferencyjne powinny mie¢ zapewniong obstuge i potagczenie
funkcjonalne z Restauracjg klubowg

— na poziomie 01, w sasiedztwie sal konferencyjnych, w miejsce pomieszczen 01.37
(Maszynownia Central Wentylacyjnych) oraz 01.54 (Pom. rozdzielni) zaktada sie
zlokalizowanie dwdch blokédw pomieszczed sanitarnych-damskiego i meskiego,
o ilosci oczek odpowiedniej dla zapewnienie funkcjonowania sal konferencyjnych
oraz skybox’éw z lozami VIP.

2.3.2.4. ZESPOt POMIESZCZEN BIUROWYCH
Na kondygnacji 02, w miejscu fragmentu tarasu, planowane jest zaaranzowanie zespotu pomieszczen
biurowych, wg nastepujgcych zatozen:
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— program funkcjonalny odpowiada pierwotnym zatozeniom, przyjetym w Dokumentacji
Wykonawczej, z dopuszczeniem zwiekszenia powierzchni poszczegdlnym pomieszczen,
w wypadku wystgpienia takowych potrzeb aranzacyjnych

2.3.2.5. LOZE VIP
Na kondygnacji 02, w poblizu wyjs¢ z klatek schodowych na trybune planowane jest zaaranzowanie
162 VIP, wg nastepujgcych zatozen:

— Kazda z 16z powinna sktada¢ sie ze skybox’a, wyposazonego w zaplecze kuchenne
oraz wilasciwej lozy-trybuny, analogicznie do tego typu pomieszczen na poziomie 01

— Loza w konstrukcji lekkiej, przeszklonej, z powodu koniecznosci minimalizowania obcigzen
przenoszonych na konstrukcje trybun

— Trybuna przynalezna do lozy zapewniajgca petng widoczno$¢ pola gry, oddzielona od miejsc
nalezgcych do trybuny zwyktej

— Kazda z 16z powinna zapewni¢ miejsce dla min. 10 oséb

— Aranzacja 16z we wskazanym miejscu niesie za sobg koniecznos¢ wskazania nowej lokalizacji
schoddéw serwisowych na dach budynku klubowego.

2.3.2.6. SPORTSBAR

Ponizej wschodniej trybuny planowane jest wprowadzenie nowej kubatury przeznaczonej na
sportowy Bar klubowy, wg nastepujgcych zatozen:

— Bar ma by¢ lokalem ogdlnodostepnym, funkcjonujgcym niezaleznie od stadionu i
odbywajgcych sie na nim wydarzen sportowych
— Dostep do lokalu od strony publicznej, przed linig ogrodzenia stadionu
— Funkcje powinny by¢ umieszczone na wysokosci poziomu 01, w przekroju, pomiedzy
kioskami gastronomicznymi a spodem trybuny wschodniej, tak aby nowa kubatura nie
utrudniata przeptywu kibicow poruszajgcych sie od wejscia na trybuny oraz pod trybung, na
promenadzie
— Program funkcjonalny powinien umozliwia¢ przyjecie dostaw towardéw, ich magazynowanie,
przygotowywanie napojéw i positkdw na miejscu, oraz obstuge gosci
— Rozwigzania funkcjonalne powinny umozliwia¢ jednoczesne ogladanie kilku réznych
wydarzen sportowych, w sposdb nie zaktdcajacy sie wzajemnie
— 0Od strony wschodniej planuje sie taras, z przeznaczeniem na sezonowg przestrzen
konsumpcyjng, z mozliwoscig zadaszenia
— Nalezy zapewnié dostep do budynku dla niepetnosprawnych gosci
— Zatozenia konstrukcyjne: konstrukcja zelbetowa, stupowo-ptytowa, wypetnienie z bloczkéw
silikatowych
— Materiaty wykoriczeniowe zewnetrzne:
e Sciany zewnetrzne: analogiczne do budynku klubowego umieszczonego po stronie
zachodniej, tzn. polistyren EPS, panele elewacyjne z wtdknocementu
e Fasada: od strony wejscia przewiduje sie fasade przeszklong, aluminiowa, w uktadzie
stupowo-ryglowym, na catg szerokos¢ dtuzszego boku budynku
e Stropodach: analogiczne do budynku klubowego umieszczonego po stronie
zachodniej, tzn. warstwy w uktadzie tradycyjnym
v Otoczaki-warstwa dociskajaca

31




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Dla zmian w dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego p.n. ,,Przebudowa Stadionu Pitkarskiego przy ul. Cichej 6 w Chorzowie, obejmujaca
przebudowe stadionu wraz z parkingami oraz infrastrukturg techniczng”

Geowtdknina filtracyjna
Folia FPO wzmocniona, mocowana mechanicznie
Styropian dachowy EPS 100, ze spadkiem
Folia PE
v' Papa paroizolacyjna termozgrzewalna, na podktadzie bitumicznym.

— Materiaty wykonczeniowe wewnetrzne:

e Sciany wewnetrzne: murowane z bloczkéw silikatowych, wykoriczone ptytkami

ceramicznymi (zaplecze) oraz tynkiem (sala konsumpcyjna)
e Posadzki: nalezy stosowaé rozwigzania analogiczne do zawartych w Projekcie

AN NI NN

Wykonawczym

e Sufity: nalezy stosowal rozwigzania analogiczne do zawartych w Projekcie
Wykonawczym

e Stolarka: nalezy stosowad rozwigzania analogiczne do zawartych w Projekcie
Wykonawczym.

2.3.2.7. POWIEKSZENIE KONDYGNACIJIPODZIEMNEJ
W zwigzku z planowanym zmianami aranzacyjnymi, czes¢ pomieszczen dotychczas projektowanych
powinna zmieni¢ swojg lokalizacje. Przewiduje sie powiekszenie obrysu kondygnacji podziemnej,
na potrzeby nastepujacych pomieszczen:

— 00.41-Warsztat podreczny

— 00.39, 00.40-Pom. pracownikéw warsztatu
— 00.44-Technika

— 00.45-Trafo T2

— 00.46-Rozdzielnia

— 00.47-TrafoT1

— 00.48-Technika

— 01.16-Maszynownia central wentylacyjnych
— 01.17 Pom. rozdzielni

— 01.37- Maszynownia central wentylacyjnych
— 01.54- Pom. rozdzielni

— 02.29-Pom. obstugi serwera

— 02.30-Serwer.

Ponadto, kondygnacja podziemna powinna zosta¢ wyposazona w dwa bloki szatni (meska i damska),
z weztem sanitarnym (natryski, miska ustepowa).

2.3.2.8. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W zwigzku ze zmianami aranzacyjnymi wewnatrz budynku konieczng sg rdéwniez zmiany
na zagospodarowaniu terenu, dotyczy to:

— miejsca gromadzenia odpaddw statych-nalezy zaprojektowac poza budynkiem
— lokalizacji przytaczy do budynku, ze wzgledu na zmiane uktadu funkcjonalnego czesci
podziemne;j.
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2.3.2.9. UWAGI OGOLNE

W zwigzku ze zmianami programowo przestrzennymi w projektowanym obiekcie, konieczne
jest dokonanie zmian konstrukcyjnych i dostosowanie do nich zelbetowych elementéw nosnych
trybun oraz podkonstrukcji elewacji, tak aby wyeliminowaé powstajgce w wyniku nowych aranzacji
kolizje. Dotyczy to przede wszystkim sportsbaru, zlokalizowanego pod wschodnig trybuna.

Dokumentacja projektowa powinna zostaé¢ uzgodniona z witasciwymi rzeczoznawcami: do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, sanitarno-higienicznych i bhp.

2.3.3. Wytyczne w zakresie ochrony przeciwpozarowej

Ochrone przeciwpozarowg nalezy zaprojektowaé i wykona¢ na podstawie opracowan wytycznych
i zalecen:

A) Informacji o zatozeniach w zakresie bezpieczenstwa pozarowego na podstawie
koncepcji zmian:

a) Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji: 3
b) Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych:

Wymagana odlegto$¢ budynku od innych obiektéw o podobnym zakwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi wynosi 8 m (jezeli $ciana zewnetrzna ma na powierzchni wiekszej niz 65% klase
odpornosci ogniowej E 60). Odlegtos¢ ta powinna by¢ powiekszona do 12 m, jezeli powierzchnia
ta jest mniejsza od 65% i nie mniejsza od 30%.

Odlegtosc¢ od granic niezabudowanych dziatek powinna wynosic¢:

w przypadku wystepowania $ciany projektowanego budynku majgcej na powierzchni ponad 65 %
klase odpornosci ogniowej E 30 —4 m,

w przypadku wystepowania $ciany projektowanego budynku majacej na powierzchni od 30 — do 65 %
klase odpornosci ogniowej E 30 —6 m,

w przypadku wystepowania sciany projektowanego budynku majgcej na powierzchni do 30 % klase
odpornosci ogniowej E 30— 8 m,

c) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych - Nie przewiduje sie przechowywania
substancji niebezpiecznych pozarowo na terenie catej inwestycji. (W ramach zagospodarowania
terenu Zamawiajacy przewidziat agregatorownie ale jest ona zlokalizowana poza budynkiem).

d) Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego - pomieszczen magazynowych i technicznych
do 500 MJ/m?

e) Kategoria zagrozenia ludzi: ZLI / PM
f) Klasa odpornosci pozarowej budynkow:

— budynek klubowy - klasa B
— sportsbar - klasa B

g) Zagrozenie wybuchem - nie wystepuje
h) Podziat obiektu na strefy pozarowe:

— budynek klubowy - analogicznie do wytycznych zawartych w Projekcie Wykonawczym
— sportsbar - osobna strefa pozarowa

i) Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:
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Dla obiektu (pomieszczen pod trybunami) traktowanego jako niski wymagana jest klasa odpornosci
pozarowej B. Dla klasy B poszczegdlne elementy budynku powinny spetniaé¢ nastepujgce wymagania
w zakresie klasy odpornosci ogniowej:

— gtéwna konstrukcja nosna — R120,

— stropy i stropodachy — REI 60,

— $ciana zewnetrzna ( pas miedzykondygnacyjny 0,8 m) - klasa El 60
— $ciany wewnetrzne - EI 30

— konstrukcja dachu - R 30

— przekrycie dachu - RE 30

— prefabrykaty trybun — REI 60,

— uszczelnienie prefabrykatéw trybun — El 60.

Wszystkie elementy budynku spetniajg wymaganie nie rozprzestrzeniania ognia (NRO).

Poszczegdlne elementy budynku maja spetniaé nastepujace wymagania w zakresie klasy
odpornosci ogniowe;j:
a) Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen, oswietlenie
awaryjne i przeszkodowe
b) Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych (w tym: wentylacyjnej,
ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej)
c) Doboér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie dostosowany do wymagan scenariusza
rozwoju zdarzen w czasie pozaru, ktéry musi sporzadzi¢ Wykonawca, a w szczegdlnosci:
systemu sygnalizacji pozarowej, instalacji wodociggowej przeciwpoiarowej, urzadzen
oddymiajacych.

Projektowany obiekt nalezy wyposazy¢é w nastepujgce instalacje i urzadzenia ochrony
przeciwpozarowej.

UWAGA: wszystkie przewidziane instalacje i urzadzenia ochrony przeciwpozarowej zaprojektowane
w projekcie budowlanym wymagajg opracowania poszczegdlnych projektow wykonawczych
branzowych technicznych, uzgodnionych przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCII
2.4.1. Uwagi ogdlne

W zwigzku ze zmianami programowo przestrzennymi w projektowanym obiekcie, konieczne
jest dokonanie zmian konstrukcyjnych i dostosowanie do nich zelbetowych elementéw nosnych
trybun oraz podkonstrukcji elewacji, tak aby wyeliminowaé powstajgce w wyniku nowych aranzacji
kolizje. Dotyczy to przede wszystkim sportsbaru, zlokalizowanego pod wschodnig trybuna.
Szczegdty zostang doprecyzowane na etapie przygotowywania dokumentacji projektowe] przez
Wykonawce.

2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACII
2.5.1. Uwagi ogdlne

Budynki powinny by¢ wyposazone we wszystkie niezbedne instalacje pozwalajgce na uzytkowanie
obiektu zgodnie z przedmiotowym programem funkcjonalnym, przy zachowaniu standardéw
wykonania i jakosci materiatu nie gorszych niz opisane w przedmiotowym programie.

Wszystkie instalacje wewnetrzne, zewnetrzne odcinki oraz przytacza nalezy zaprojektowad i wykonac
jako nowe. Wszystkie instalacje powinny by¢ wykonane jako zabudowane, chyba ze przepisy

34




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Dla zmian w dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego p.n. ,,Przebudowa Stadionu Pitkarskiego przy ul. Cichej 6 w Chorzowie, obejmujaca
przebudowe stadionu wraz z parkingami oraz infrastrukturg techniczng”

okreslajgce warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane, stanowig inacze;j.
Lokalizacja wszelkich elementdow instalacji sanitarnych wymagajgcych obstugi w trakcie normalnej
eksploatacji, a zabudowane $ciankami lub sufitami musi by¢ oznakowana w sposdb czytelny
i jednoznaczny. Sposéb zabudowy musi umozliwia¢ tatwy dostep serwisowy. Elementy instalacji
wplywajacych na bezpieczenstwo i jakosé uzytkowania pomieszczedn powinny byé oznaczone
dla uzytkownika w zakresie podstawowe] armatury (okreslenie gtéwnego zaworu wody, gtéwnego
wiacznika instalacji elektroenergetycznej itp.).

Nalezy zapewni¢ ogrzewanie pomieszczenn z dostosowaniem typu i charakterystyki instalacji
grzewczej do proponowanych zrddet ciepta. Dla wszystkich pomieszczen nalezy zapewnié¢ wentylacje
nawiewno-wyciggowa. Uktady wentylacji mechanicznej nalezy pogrupowac w sposéb zapobiegajgcy
mieszaniu strumieni powietrza pomieszczen o rdéinych charakterach w zakresie klimatu
i emitowanych zanieczyszczen.

Projektowana instalacja powinna by¢ dostosowana do przewidywanej mocy grzewczej dla catosci
inwestycji.

Wszystkie systemy instalacyjne muszg by¢ zgodne w wymogami prawa budowlanego obowigzujgcego
w Polsce, obowigzujgcych Polskich i Europejskich Norm oraz wymogami stawianymi przez
Zamawiajgcego, instytucje, urzedy uzgadniajgce dokumentacje.

Wykonawca zapewni, by wszyscy producenci wykorzystanych produktéw, wszystkie urzadzenia
oraz wyposazenie wykorzystane dla potrzeb projektowanego budynku zostaty w petni sprawdzone,
zatwierdzone i poswiadczone przez Polski Urzad Dozoru Technicznego lub inne wtadze
o odpowiedniej jurysdykcji. Wykorzystanie przedmiotdw i materiatdw, ktére nie otrzymaty atestow
jest absolutnie zabronione.

Zaprojektowanie oraz wykonanie urzadzen oraz wykonanie wszelkich czynnosci z tym zwigzanych
podlega zatwierdzeniu, kontroli, regulaminom i regulaciom wydanym przez lokalne wtadze
oraz wszelkie organizacje i instytucje publiczne. Wykonawca przedstawi wszelkie rysunki i inne
dokumenty konieczne do wystgpienia i uzyskania odpowiednich uzgodnien.

Wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania (oraz ich koszty) do uzyskania takich uzgodnien
stanowig czes$¢ Prac. Wszelkie zmiany i poprawki wymagane przez upowaznione instytucje zostang
dokonane nieodpfatnie.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje tabliczki (napisy) ostrzegawcze wymagane przez odpowiednie
inspektoraty.

Zgodnos¢ z wszelkimi wymogami wydanymi przez organy nadzorcze nie moze obnizaé jakosci
wykonanych prac lub materiatéw okreslonych w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.
Wszelkie przepusty instalacyjne, tuleje ochronne, instalacje CO, chtodnictwa, inst. wz, wc, cyrkulacji,
przewody inst. wentylacji i klimatyzacji i inne w Scianach lub stropach oddzielenia pozarowego
powinny mieé¢ odpornos¢ ogniowg réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia, uzyskang poprzez
systemowe zabezpieczenia pozarowe.

W trakcie prac montazowych instalacji, urzadzen sanitarnych i przyboréw nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na prawidtowe mocowanie do stelazy, konstrukcji wsporczych, zawiesia, podpory slizgowe,
punkty state, uchwyty, obejmy itp. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonac
w tulejach ochronnych, umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczanie sie przewoddéw w warstwach
posadzkowych pod Scianami oraz w $cianach i stropach. W tulei nie moze znajdowac sie zadne
potgczenie przewodu. Przejscie przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonac w klasie tej
przegrody.

W przypadku, gdy sposdb oraz normy instalacji, wykonfczenia, umiejscowienia, oddania
do uzytkowania oraz testowania w opinii Zamawiajacego nie sg zdefiniowane w odpowiednich
regulacjach i Normach, Wykonawca bedzie kierowa¢ sie standardami i praktykami ogélnie przyjetymi
w branzy.
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Przy materiatach instalacyjnych, przyborach sanitarnych i urzgdzeniach w niniejszym opracowaniu
okreslono jedynie oczekiwany standard jakosSciowy. Wykonawca zobowigzany jest zastosowacd
materiaty i urzadzenia o standardzie rdwnowainym lub wyzszym w stosunku do standardu
okreslonego w niniejszym PFU. Wszystkie materiaty oraz sprzet powinny by¢ wyselekcjonowane
pod wzgledem standaryzacji oraz dostepnosci czesci zamiennych oraz serwisu. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z wytycznymi Zamawiajgcego i wptynie
to na niezadowalajgcag jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

llosci i dtugosci materiatéw przedstawionych w programie funkcjonalno-uzytkowym sg jedynie
podane orientacyjnie i konieczne jest aby Wykonawca wykonat wiasne zestawienia na potrzeby
wyceny robot.

Powierzchnie koniecznych do prawidtowej pracy budynku pomieszczed technicznych nalezy
dostosowac wg wytycznych technologicznych oraz norm.

Wszelkie prace beda wykonane w najwyiszym standardzie i zapewnia jakos¢, integralnosc
oraz funkcjonalno$é wszystkich urzadzen i nie bedg powodowac ich przedwczesnego zuzycia
lub awarii.

Dziatania wymagane do zakonczenia instalacji od dziatan wstepnych po testy, oddanie
do uzytkowania oraz eksploatacje zostang uwzglednione przez Wykonawce i zostang oparte
na sprawdzonych pod wzgledem bezpieczeAstwa metodach pracy, odpowiednich narzedziach
i technikach.

Wykonawca zobowigzany jest wspodtpracowa¢ z wszelkimi wyznaczonymi podwykonawcami,
zatrudnionymi bezposrednio przez Zamawiajgcego.

Jezeli uczestnicy procesu inwestycyjnego wydajg dokumenty w formie papierowej
i elektronicznej, dokument w formie papierowej uznaje sie za wazniejszy, chyba ze Zamawiajgcy
zadecyduje inaczej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczerstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg
i poleceniami Inspektora Nadzoru, o ile zostanie on wyznaczony przez Zamawiajacego.

2.5.2. Odpowiedzialnos¢ wykonawcza Wykonawcy

Wykonawca przy opracowywaniu projektéw oraz wykonywaniu prac budowlanych jest zobowigzany
do:

— Dostawy, zainstalowania, uruchomienia, testowania i oddania do eksploatacji kompletu
urzadzen i instalacji bedgcych tematem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

— Uwzglednienia kompletu urzadzen, materiatdéw instalacyjnych, materiatéw dodatkowych
wymaganych do zbudowania kompletnego systemu zgodnego z wymaganiami
Zamawiajgcego oraz przedstawiania ich do akceptacji. Wykonawca ma zapewnic¢ szkolenie
pracownikéw uzytkownika obiektu w zakresie obstugi wszystkich urzagdzen zamontowanych
w budynkach.

— Prowadzenia wszystkich robdét w taki sposdb, aby instalacje zostaty wykonane jako
kompletne systemy, ze wszystkimi detalami i przekazane Zamawiajgcemu w petnej gotowosci
do pracy.

— Korzystania i uwzgledniania informacji zawartych w opracowaniach wszystkich branz oraz
koordynowania miedzybranzowego potozenia elementdw instalacyjnych.

— Dokonania wszystkich dodatkowych zmian tras instalacyjnych, sieciowych i zwigzanych z tym
dodatkowych materiatéw wymaganych do wykonania skoordynowanej instalacji
ze wszystkimi branzami. Zadne dodatkowe roszczenia finansowe z tytutu koordynacji nie
bedg akceptowane przez Zamawiajacego.

— Woykonania koniecznych obliczen wytrzymatosciowych mocowan.
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— Woypetnienia wymagan firmy ubezpieczajgcej wszystkie obiekty objete inwestycja.

— Woypetnienia wymagan Zamawiajagcego w  zakresie  systemdéw  alternatywnych
do projektowanych, ustalonych z Zamawiajagcym na etapie budowy.

— W razie koniecznosci przygotowywania rysunkéw warsztatowych wykonywania instalacji

— Przygotowania dokumentacji powykonawczej.

— Przygotowania wszystkich wymaganych dokumentéw odbiorowych w tym instrukcji obstugi
i eksploatacji urzadzen i systemow, schematéw instalacyjnych z warto$ciami projektowanymi
i zmierzonymi, szczegétowych danych technicznych instalowanych elementéw instalacyjnych,
kart gwarancyjnych itp.

2.5.3. Zakres zmian instalacji wewnetrznych

Projekty branzowe powinny zosta¢ dostosowane do wymagan i uwarunkowan wynikajgcych ze zmian
opisanych w koncepcji programowo-przestrzennej, z uwzglednieniem wymagan dodatkowych,
zawartych w punkcie 1.3.3. PFU.

2.5.4. Wymagania szczegétowe dotyczace instalacji wod.-kan.

2.5.4.1. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Projekty branzowe powinny zosta¢ dostosowane do wymagan i uwarunkowan wynikajacych ze zmian
opisanych w koncepcji programowo-przestrzennej, z uwzglednieniem wymagan dodatkowych,
zawartych w punkcie 1.3.3. PFU.

2.5.4.2. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Projekty branzowe powinny zosta¢ dostosowane do wymagan i uwarunkowan wynikajgcych ze zmian
opisanych w koncepcji programowo-przestrzennej, z uwzglednieniem wymagan dodatkowych,
zawartych w punkcie 1.3.3. PFU.

2.5.4.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projekty branzowe powinny zosta¢ dostosowane do wymagan i uwarunkowan wynikajgcych ze zmian
opisanych w koncepcji programowo-przestrzennej, z uwzglednieniem wymagan dodatkowych,
zawartych w punkcie 1.3.3. PFU.

2.5.5. Wymagania szczegotowe dotyczace instalacji wentylacji

Projekty branzowe powinny zosta¢ dostosowane do wymagan i uwarunkowan wynikajgcych ze zmian
opisanych w koncepcji programowo-przestrzennej, z uwzglednieniem wymagan dodatkowych,
zawartych w punkcie 1.3.3. PFU.

2.5.6. Wymagania szczegotowe dotyczace instalacji centralnego ogrzewania

Projekty branzowe powinny zosta¢ dostosowane do wymagan i uwarunkowan wynikajgcych ze zmian
opisanych w koncepcji programowo-przestrzennej, z uwzglednieniem wymagan dodatkowych,
zawartych w punkcie 1.3.3. PFU.

2.5.7. Wymagania szczegotowe dotyczace instalacji elektrycznych

Projekty branzowe powinny zosta¢ dostosowane do wymagan i uwarunkowan wynikajgcych ze zmian
opisanych w koncepcji programowo-przestrzennej, z uwzglednieniem wymagan dodatkowych,
zawartych w punkcie 1.3.3. PFU.
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2.5.7.1. Uwagi ogdlne

Nalezy stosowac¢ w obiektach przewody i kable zgodne z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 oraz normg NSER-E 007:2017-09 Wszystkie przejscia przewodow
i kabli przez oddzielenia przeciwpozarowe majg mie¢ klase odpornosci ogniowej réwng klasie
odpornosci ogniowej przegrody, w ktérej sg wykonane.

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z ustawg Prawo budowlane
oraz obowigzujgcymi przepisami, normami branzowymi oraz umowa, przy zachowaniu zasad bhp
i wymagan ppoz.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary instalacji elektrycznych. Wyniki pomiaréow
w formie protokotéw przekazaé Inwestorowi.

Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp. musza
by¢ sporzadzone w jezyku polskim. Do wszystkich oryginalnych certyfikatow pochodzacych z panistw
Unii Europejskiej musi by¢ dotgczone polskie ttumaczenie.

Wszystkie opisy i oznaczenia na aparatach majgce znaczenie dla ich obstugi oraz bezpieczenstwa
urzadzen i personelu muszg by¢ w jezyku polskim lub oznakowane symbolami ujetymi w Polskich
Normach.

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan technicznych innych producentdw niz okreslono
w dokumentacji z zachowaniem minimalnych przyjetych standardéw technicznych oraz za zgoda
Zamawiajgcego.

2.5.8. Wymagania szczegétowe dotyczace instalacji niskoprgdowych i instalacji
obiektowych

Projekty branzowe powinny zosta¢ dostosowane do wymagan i uwarunkowan wynikajgcych ze zmian
opisanych w koncepcji programowo-przestrzennej, z uwzglednieniem wymagan dodatkowych,
zawartych w punkcie 1.3.3. PFU.

2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA

Projekty aranzacji wnetrz powinny zosta¢ dostosowane do wymagan i uwarunkowan wynikajacych
ze zmian opisanych w koncepcji programowo-przestrzennej, z uwzglednieniem wymagan
dodatkowych, zawartych w punkcie 1.3.3. PFU.

2.7. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac i wykonaé zagospodarowanie terenu wokét budynku
dostosowujac je do funkcji obiektu. Nalezy wykona¢ wszystkie elementy konieczne, aby zlikwidowa¢
bariery architektoniczne i umozliwi¢ dostep do budynku osobom niepetnosprawnym.
Wszystkie przytacza do budynku nalezy wykona¢ jako podziemne.

2.8. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
2.8.1. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

2.8.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczerstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektows i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.8.1.2. Dokumentacja przetargowa bedzie zawierata program funkcjonalno-uzytkowy
wraz z koncepcja zmian dla przedmiotowe] inwestycji zgodng z zakresem okreslonym
w niniejszym PFU. Zamawiajgcy udostepni dokumentacje zgodnie z Ustawg z dnia 29 stycznia
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2004r. ,Prawo zamodwien publicznych”. Pozostate niezbedne dokumenty, opinie, pozwolenia
i uzgodnienia Wykonaweca uzyska lub sporzadzi we wtasnym zakresie.

2.8.2. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy, a wykonawca ustali z Zamawiajgcym lokalizacje zaplecza budowy. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu placu budowy oraz udostepnionego
terenu zaplecza budowy do odbioru koricowego robét.

2.8.3. Organizacja robot budowlanych

Na czas budowy nalezy wykonaé¢ tymczasowe zasilanie placu budowy i zaplecza budowy
w energie elektryczng i wode w porozumieniu i na warunkach ustalonych z Zamawiajgcym,
na podstawie warunkdw otrzymanych od gestoréw sieci.

2.8.4. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

2.8.4.1. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia interesow osdb trzecich podczas
trwania wszystkich prac budowlanych. Wszelkie dziatania na szkode osdb trzecich
sg niedopuszczalne. Powstate szkody w wyniku prowadzonych prac Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie naprawi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

2.8.4.2. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢, w tym takze materialng,
za powstate podczas prac budowlanych szkody w stosunku do majatku oséb trzecich.

2.8.4.3. Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy negatywny wptyw
na istniejgcg zabudowe.

2.8.4.4. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni  ziemi
i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wifasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wifadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych zlokalizowanych na terenie inwestycji.

2.8.4.5. Wykonawca zobowigzany jest umieséci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa
dla wszelkiego rodzaju robodt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wiadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie
z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.8.4.6. Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowa mieszkaniowg, Wykonawca
bedzie realizowaé roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

2.8.4.7. Wykonawca bedzie na biezgco informowat o lokalizacji zaplecza budowy
oraz lokalizacji urzadzen i materiatéw budowlanych poza terenem inwestycji, a takie
o podstawie dysponowania terenem na ten cel. (np. umowa z wtascicielem terenu).
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2.8.5. Zabezpieczenie terenu budowy

A) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania
realizacji Inwestycji, az do zakonczenia robdét i ich odbioru koicowego.

B) Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia planu BIOZ, ktéry powinien by¢
na biezgco aktualizowany w zaleznosci od potrzeb i postepu roboét.

2.8.5.2. W czasie wykonywania robét Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia,
zainstalowania i obstugi tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych takich jak: ogrodzenia,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zapory itp. Wykonawca zapewni na swoj koszt dozér
budowy. Wykonawca jest zobowigzany do podjecia wszelkich srodkéw niezbednych
dla ochrony robdt, bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych. Wykonawca zobowigzany
jest zapewnic¢ w dzier i w nocy statg i dobrg widocznos¢ tych zapér i znakow, dla ktdrych jest
to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczeristwa.

2.8.5.3. Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych
w miejscach okredlonych przez Zamawiajgcego. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek
utrzymywania tablic informacyjnych w dobrym stanie przez caty okres realizacji robdét.

2.8.5.4. Wszystkie prace zwigzane 1z zabezpieczaniem drzew, ziemne i budowlane
w zasiegu koron drzew nalezy wykonywac recznie, bez uzycia sprzetu ciezkiego, pod nadzorem
inspektora terendw zieleni.

2.8.5.5. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
Ze jest wigczony w cene umowna.

2.8.5.6. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne S$rodki niezbedne do ochrony robét. W przypadku robét
w granicach pasa drogowego drég publicznych Wykonawca opracuje, zaopiniuje
i zatwierdzi czasowg organizacje ruchu. Wykonawca ogrodzi oraz wyraznie oznakuje teren
budowy. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych zapér i znakdw,
dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

2.8.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

2.8.6.1. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego i przestrzegac ich w czasie prowadzenia roboét.

2.8.6.2. W okresie trwania i wykanczania budowy Wykonawca ma obowigzek:
A) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

B) podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej/débr publicznych i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2.8.6.3. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie w szczegdlnosci miat wglad na:
A) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

B) zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu na czas wykonywania robdt,
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C) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyftami
i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

2.8.6.4. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

2.8.6.5. Wykonawca musi wyposazy¢ budowe w Apteczke Srodowiskowa.
2.8.7. Ochrona przeciwpozarowa

2.8.7.1. Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej,
a takze utrzymywac wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie

przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych
pomieszczenn wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach
i pojazdach.

2.8.7.2. Materiaty fatwopalne musza by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

2.8.7.3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym sposobem realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

2.8.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

2.8.8.1. Podczas realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepisow
dotyczacych BHP. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.8.8.2. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic i utrzymywac¢ w nalezytym stanie wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne, sprzet i odpowiednig odziez stuzgce ochronie zycia
i zdrowia oraz zapewniajgce bezpieczenstwo osdb zatrudnionych na budowie.

2.8.8.3. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, w ciggu 7 dni
od czasu przekazania placu budowy, Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym
,Planem BIOZ”. Wykonawca odpowiada za wdrozenie planu Bioz w zycie.

2.8.8.4. Wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczeristwa okreslonych
powyzej, powinny by¢ uwzglednione w Umowie.

2.8.9. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio zabezpieczy¢ teren zaplecza budowy
przed wstepem osdb niepowotanych.

2.8.10. Wyroby budowlane oraz podstawowe wymagania zwigzane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem, kontrolg
jakosci
2.8.10.1. W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
do przedstawienia Zamawiajgcemu doboru materiatéw proponowanych do wykorzystania
w trakcie realizacji robdt w celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwigzan
i materiatéw. Zamawiajgcy moze wymagaé przedstawienia prébek do oceny i zatwierdzenia.

2.8.10.2. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, maja
spetniaé wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy
o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
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2.8.10.3. Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac dopuszczalnego poziomu tolerancji.

2.8.10.4. Specyficzne wyroby budowlane wytwarzane wedlug zasad okreslonych
w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych bedg wymagaty
przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane parametry.

2.8.10.5. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzaja Wykonawce, a potrzeba tych badan
i ich czestotliwos¢ okreslag specyfikacje techniczne. Materiaty wytwarzane na terenie budowy
beda musiaty uzyskac akceptacje Zamawiajgcego w zakresie ich jakosci.

2.8.10.6. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem, zachowaty
swojg jakosc¢ i whasciwos¢ do robodt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.8.10.7. Zaplecze budowy oraz miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.8.10.8. Zrédta uzyskania materiatéw - Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badani laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zZrédta  uzyskaja  zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta
w sposob ciggty spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.8.10.9. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych - Wykonawca odpowiada za uzyskanie
pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw ze zrédet miejscowych
wiaczajagc w to zZrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrédta. Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji,
organdw administracji panstwowej i samorzagdowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw pochodzacych ze Zrodet
miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy
i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.8.10.10. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom - Materiaty nie odpowiadajgce
wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu

42




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Dla zmian w dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego p.n. ,,Przebudowa Stadionu Pitkarskiego przy ul. Cichej 6 w Chorzowie, obejmujaca
przebudowe stadionu wraz z parkingami oraz infrastrukturg techniczng”

wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdét, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatébw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany)
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego
nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.8.10.11. Wariantowe stosowanie materiatdbw - Je$li dokumentacja projektowa
lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z wuwagi na wykonanie badafn wymaganych
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.8.10.12. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawece i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.8.10.13. Inspekcja wytwdrni materiatdow - Wytwdrnie materiatdw mogg by¢ okresowo
kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatéw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wfasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik
projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:
a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji robdt,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.

2.8.11. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

2.8.11.1. Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne
do uzytku.

2.8.11.2. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

2.8.11.3. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczna
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

2.8.11.4. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organdw administracji panstwowej.

2.8.11.5. Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.
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2.8.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

2.8.12.1. Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi
na drogach publicznych przy transporcie materiatdéw i wyposazenia na i z terenu robét.

2.8.12.2. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych
wtladz co do przewozu nietypowych wagowo ftadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym
takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze poleci¢, aby pojazdy
nie spetniajgce tych warunkdw zostaty usuniete z terenu budowy.

2.8.12.3. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.8.13. Sprzet i maszyny budowlane

2.8.13.1. Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkdéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Zamawiajgcego. Zamawiajgcy lub Inzynier/Kierownik projektu moze polecic,
aby pojazdy nie spetniajagce tych warunkdéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na sSwiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

2.8.13.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetuy,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Planie BIOZ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen
w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.8.13.3. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz wskazaniach Zamawiajgcego, ST i wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu.

2.8.13.4. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

2.8.13.5. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

2.8.13.6. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniac sprzet
niesprawny.

2.8.13.7. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

2.8.13.8. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robét.
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2.8.14. Srodki transportu

2.8.14.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé¢ wykonywanych robdt
i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

2.8.14.2. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlanych i wskazaniach Inzyniera kontraktu/
Kierownika Budowy/Robdt lub Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.
2.8.14.3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw
na o$ i innych parametréw technicznych.

2.8.14.4. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy. Transport materiatdw na terenie budowy musi by¢
prowadzony zgodnie z projektem organizacji budowy.

2.8.15. Ochrona i utrzymanie robot

2.8.15.1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt oraz za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét,
tj. do koicowego odbioru robot przez Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada za wykonane
elementy inwestycji do momentu koficowego odebrania ich przez Zamawiajgcego.

2.8.15.2. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac roboty w nalezytym stanie do czasu
przekazania Zamawiajgcemu do uzytkowania.

2.8.16. Warunki wykonywania robét budowlanych

2.8.16.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Zamawiajgcego.

2.8.16.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za uzgodnienie i stosowane metody wykonywania
robot. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang usuniete
przez Wykonawce na witasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Zamawiajgcego.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia parametréw przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej stworzonej przez Wykonawce
i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badain materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji
i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

2.8.17. Kontrola, badania odbior wyrobéw i robét budowlanych
2.8.17.1. Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.

2.8.17.2. Kontroli ze strony Zamawiajgcego beda poddane w szczegdlnosci:
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A) rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed ztozeniem wniosku
wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe, w zakresie ich zgodnosci z umowa
oraz niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym,

B) projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
- w zakresie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami
umowy,

C) stosowane gotowe wyroby budowlane — w zakresie dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych, specyfikacjach technicznych i programie funkcjonalno-uzytkowym
a takze umowie.

D) wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie np. beton konstrukcyjny
lub elementy konstrukcyjne — w zakresie zgodnosci ich parametrow z dokumentacjg
projektowsg, specyfikacjami technicznymi i programem funkcjonalno-uzytkowym, a takze
umowie.

E) sposéb wykonania robdét budowlanych — w zakresie zgodnosci ich wykonania
z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-
uzytkowymi umowa.

2.8.17.3. Sprawdzaniu i kontroli bedg podlegaty:

A) uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektow
i zagospodarowania terenu — w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci
z dokumentami budowy,

B) jakos$¢ wykonania i doktadnos$é prac wykoriczeniowych,
C) prawidtowosc¢ funkcjonowania montowanych urzadzen i wyposazenia,
D) poprawnos¢ potaczen funkcjonalnych,
E) wydajnosé przesytowa i szczelnosé (proby cisnieniowe) w sieciach i instalacjach,
F) poprawnos¢ funkcjonowania systemoéw elektrycznych.
2.8.18. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow prawnych

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji
panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.8.19. Réwnowainos¢ norm i przepiséw budowlanych

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych przywotane zostang konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
przywotanych norm i przepiséw o ile w umowie nie postanowi sie inaczej. W przypadku
gdy przywotfane normy i przepisy odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz przywotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego. RdAznice pomiedzy przywotanymi normami a ich proponowanymi
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zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia.

2.8.20. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére sg zgodne z Ustawg o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. i pdZniejszymi zmianami do Ustawy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane, kazda partia materiatu
dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

2.8.21. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do momentu poinformowania
Stuzb o zakonczeniu budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie i przechowywanie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony daty jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg techniky, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date uzgodnienia przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robat,

— terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegélnych elementéw robdt,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru celem ustosunkowania sie do dokonanych wpiséw. Decyzje Inspektora
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Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

2.8.21.1. Pozostate dokumenty budowy

— pozwolenie/pozwolenia na realizacje zadania/zadan budowlanych,
— protokoty przekazania terenu budowy,

— protokoty odbioru robdt,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencja na budowie.

2.8.21.2. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajacego.

2.8.22. Odbior robot

Roboty budowlane bedg odbierane przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy ustala nastepujace
rodzaje odbiorow:

— odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
— odbior czesciowy (korncowy dla danego etapu),
— odbidr ostateczny robdt,

— odbiodr pogwarancyjny.

Wszystkie odbiory robdt bedg odbywaty sie zgodnie z procedurami zawartymi w specyfikacjach
technicznych i Polskich Normach. Odbiory skutkujgce ptatnosciami wobec Wykonawcy bedg
wykonywane przez Zamawiajgcego.

2.8.22.1. Odbior roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robaét.

Odbioru robdt ulegajacych zakryciu dokona Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru wraz z dostarczeniem niezbednych dokumentéw opisanych w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét.

2.8.22.2. Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Zamawiajacy.

2.8.22.3. Odbior ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakornczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidr ostateczny robdt nastgpi
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w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw do odbioru ostatecznego.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z programem funkcjonalno — uzytkowym,
dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz umowga. W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajagcych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych, uzupetniajgcych lub wykoniczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru

ostatecznego/koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ m.in. nastepujgce

dokumenty:

— dokumentacje powykonawczg - dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi
zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

— szczegbétowe specyfikacje techniczne, (podstawowe z dokumentéw umowy i uzupetniajgce
lub zamienne),

— dzienniki budowy, ksigzki obmiaréw (oryginaty),

— dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ wbudowanych materiatéw z Ustawg o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

— opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréow
zatgczonych do dokumentéw odbioru,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét witascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub

uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania

robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

2.8.22.4. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2.8.23. Podstawa ptatnosci

Zamawiajgcy moze ustanowi¢ ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy, wyptacane
na zasadach okreslonych w umowie.
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ll. PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY - CZESC INFORMACYJNA

1.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$é zamierzenia budowlanego i bedace w posiadaniu
Zamawiajgcego:
1) Projekt budowlany wraz z obowigzujagcym Pozwoleniem na Budowe wraz z wszelkimi
opiniami, uzgodnieniami i decyzjami.
2) Projekt Wykonawczy Wielobranzowy.
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
1.2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane.
1.3. Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

A) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2016.1629
j.t. z pdzn. zm.)

B) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.,
poz. 290 z pdzn. zm.)

C) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.2003 nr 169
poz. 1650)

D) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajéw
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133)

E) Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.2015.469 j.t. z pdzn. zm.)

F) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U.2016 poz.
672)

G) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422
jt)

H) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 778)

J) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2016,
poz. 2134)

K) Ustawa z dnia 29.02.2004 r. — Prawo zamowien publicznych ( tekst jednolity Dz.U.2015
nr 0 poz. 2164 z pézn. zm.)

L) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity
Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129),

M) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

N) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 353)

0) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009
nr 124 poz. 1030)
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P) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U.2016.1131
j.t.zpdin.zm.)

Q) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012.462 z pdzn. zm.)

R) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz.U. Z 2012.463)

S) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 z pdzn. zm.)

T) Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015
r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robdt
budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkow (Dz.U. 2015 poz. 1789)

U) Ustawa z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz.1777 z pézn.zm.)

V) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016 r poz. 2033)

W) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentag;ji
hydrologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U.2016.2033),

a takze z innymi przepisami i wytycznymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i uzgodnieniami podejmowanymi na kazdym etapie prac, w zakresie rozwigzan
projektowych, rozwazanych na wstepnym etapie projektu (w formie konsultacji
odnosnie proponowanych rozwigzan projektowych w tym dot. materiatéw, urzadzen
i sprzetu).

Uwagi: Nie wyszczegdlnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego jakichkolwiek
obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy z ich stosowania.

Niezaleznie od wskazan niniejszego PFU Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca oceni i uwzgledni
wszystkie aspekty zwigzane z przygotowaniem zmian do dokumentacji oraz robét budowlano-
montazowych.

Wykonawca zobowigzany jest do zweryfikowania podanych w niniejszym PFU danych, ilosci
i parametrow.

Zmiany parametréw, powierzchni, ilosci zawartych w Programie na etapie dalszych prac nie bedg
miaty wptywu na zmiane/wydtuzenie terminu realizacji Inwestycji oraz zmiany podanych kwot
wynikajacych z oferty Wykonawcy.

Nalezy uzna¢ za toisame zwroty ,beda/-dzie”, ,nalezy”, ,powinno/-a/-y”, ,powinien/-nna”
,Wymaga/-jg”. Zwroty mogg by¢ uzywane zamiennie i stanowig w kazdym przypadku zobowigzanie
Wykonawcy.
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