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1. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania, bedgcego sktadowa Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU)
dla zmian w dokumentacji projektowej, dotyczacego realizacji zadania inwestycyjnego p. n.
»Przebudowa Stadionu Pitkarskiego przy ul. Cichej 6 w Chorzowie obejmujgca przebudowe stadionu
wraz z parkingami oraz infrastrukturg techniczng” , jest szczegétowe zobrazowanie w formie opisowej
i graficznej, planowanych przez Zamawiajgcego zmian funkcjonalnych w posiadane] przez siebie ww.
dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej), oraz wynikajgcych z tych zmian konsekwencji
projektowych (tzw. Koncepcja Programowo-Przestrzenna).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U.2013.0.1129.

e Wytyczne Zamawiajacego.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389.

e Inne obowigzujgce przepisy.

3. ZMIANY W DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ

3.1 ETAPOWANIE INWESTYCJI
W ramach zmian w dokumentacji projektowej Zamawiajgcy wymaga nastepujacego przebiegu
etapowania w wykonywaniu inwestycji:

o ETAPI:

o Woykonanie trzech trybun — z wyjatkiem trybuny gtéwnej

o Woykonanie projektéw zamiennych zwigzanych ze zmianami infrastruktury

podziemnej i nadziemnej powigzanej z zmiang etapowania inwestycji

o Wykonanie prac projektowych budynku klubowego

o Woykonanie niezbednej infrastruktury podziemnej i nadziemnej wraz z parkingami
o ETAPII:

o Wykonanie trybuny gtéwnej budynku klubowego.

o Przeniesienie infrastruktury z obiektéw tymczasowych do nowych przestrzeni

3.2 PARAMETRY PRZEGROD

W ramach zmian w dokumentacji projektowej konieczne jest dostosowanie paramentéw okreslonych
w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) tj. z dnia 17
lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) w zakresie energochtonnosci okreslonej:

e w Dziale X. Oszczednos¢ energii i izolacyjnos¢ cieplna stan na dzier po/od 31 grudnia 2020r.

e w Zatgczniku nr 2 - Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z

oszczednoscig energii stan na dzien po/od 31 grudnia 2020r.
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Dotyczy to nastepujgcych przegréd pionowych:

-Oz1a
-0z1b
-Oz2a
-0z2b
-0z3
-0z4
-Owla
-Owlb

-Ow2

Dotyczy to nastepujgcych przegréd poziomych:

-D-01
-D-02

33

RESTAURACIJA KLUBOWA Z ZAPLECZEM

W pétnocnym skrzydle budynku klubowego planowane jest zaaranzowanie Restauracji klubowej wraz
z zapleczem, wg nastepujgcych zatozen:

na poziomie 00 umieszczono cze$¢ zapleczowa

na poziomie 01 umieszczono kuchnie oraz sale konsumpcyjng, przylegajaca do holu strefy VIP
obie kondygnacje powinny by¢ potgczone komunikacjg wewnetrzng-klatkg schodowg oraz
dZwigiem gastronomicznym

wejscie pracownikéw i dostawy towaréw realizowane wspdlnym wejsciem od strony
poétnocnej, niezbedna jest zmiana uksztattowania strefy wejscia, w celu wyréwnania rzednej
terenu przy wejsciu do restauracji z rzedng wykonczenia posadzki wewnatrz

na poziomie 00 nalezy zapewni¢ przejscie z restauracji do czesci podziemnej, w ktorej
zlokalizowano szatnie pracownicze, z uwzglednieniem koniecznosci zmiany wysokosci
wykonczenia posadzki pomiedzy zapleczem a gtéwnym holem komunikacyjnym przy windzie i
klatce schodowej

na poziomie 01, w sgsiedztwie restauracji, w miejsce pomieszczer 01.16 (Maszynownia Central
Wentylacyjnych) oraz 01.17 (Pom. rozdzielni) zaktada sie zlokalizowanie dwdch blokéw
pomieszczen sanitarnych-damskiego i meskiego, o ilosci oczek odpowiedniej dla zapewnienie
funkcjonowania restauracji oraz skybox’éw z lozami VIP

Sala konsumpcyjna w formie szklanego box'u, o scianach szklanych mobilnych, z
umozliwieniem catkowitego zamkniecia i oddzielenia funkcji od pozostatych pomieszczen na
kondygnacji

Zaplecze, organizacyjnie i funkcjonalnie, powinno umozliwia¢ obstuzenie siedmiu 16z VIP
(wielko$¢ wg Dokumentacji Wykonawczej), Sali konsumpcyjnej o powierzchni ok. 220m? oraz
bloku Sal konferencyjnych w potudniowym skrzydle budynku
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Program funkcjonalny (powierzchnia netto):

00.01 KOMUNIKACJA 28,2 m?
00.02 MAGAZYN 45,3 m?
00.03 MAGAZYN 4,7 m?
00.04 POM. SOCJALNE 17,2 m?
00.05 ADMINISTRACIA 17 m?
00.06 SCHOWEK 2 m?
00.07 SMIETNIK 7,7 m?
00.08 KOMUNIKACIA 4,3 m?
01.21 SALA KONSUMPCYJNA 224 m?
01.22 STREFA KUCHNI 84,1 m?
01.23 MAGAZYN PODRECZNY 20,1 m?
01.24 PRZYGOTOWALNIA WYDAWALNIA 22,8 m?
01.25 ROZDZIELNIA KELNERSKA 7,8 m?
01.26 MAGAZYN PODRECZNY 14 m?
01.27 ZMYWALNIA 14,3 m?
01.31 WCM - PRZEDSIONEK 16,7 m?
01.32 WCM 18,1 m?
01.33 WC D - PRZEDSIONEK 17,8 m?
01.34 WCD 18 m2
01.35 KOMUNIKACJA 30,6 m?

614,7 m?
3.4 MUZEUM KLUBOWE

W potudniowym skrzydle budynku klubowego planowane jest przearanzowanie Muzeum klubowego
wg nastepujacych zatozen:

Strefa wejscia, w razie potrzeby wyposazona w stanowisko obstugi, przechodzaca w Galerie
klubowg, przeznaczong do wystawienia fotografii dokumentujgcych najwazniejsze
wydarzenia w historii klubu

Gtéwna sala wystawowa, przeznaczona dla organizacji wydarzen specjalnych i wystaw
czasowych, w miejscu dotychczas projektowanych przestrzeni na gromadzenie odpaddéw-
00.90 (Smietnik), 00.82 (Smietnik mokry).

Muzeum powinno by¢é wyposazone w zespot pomieszczen sanitarnych-toalete meska i
toalete damska

Z racji réznicy poziomoéw pomiedzy strefg wejscia do budynku klubowego a Muzeum,
konieczne jest zapewnienie dostepnosci Muzeum dla oséb niepetnosprawnych, np. poprzez
wyréwnanie poziomdéw posadzek lub zastosowanie dedykowanego podnosnika
umieszczonego na biegu schodéw

Program funkcjonalny (powierzchnia netto):
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00.09 STREFA WEJSCIA + GALERIA KLUBOWA 68,6 m?
00.10 MUZEUM KLUBOWE-GtOWNA SALA WYSTAWOWA 94,7 m?
00.11 WCD 4,1 m?
00.12 WCM 3,6 m?

171 m?
3.5 ZESPOt POMIESZCZEN KONFERENCYJNYCH

W potudniowym skrzydle budynku klubowego, na kondygnacji 01, w miejscu zespotu pomieszczen
biurowych, planowane jest zaaranzowanie trzech sal konferencyjnych, wg nastepujacych zatozen:

trzy sale konferencyjne: dla 10-12 osdb, dla 40 oséb oraz dla 50 oséb

w czasie wydarzen sale konferencyjne powinny mieé zapewniong obstuge i potaczenie
funkcjonalne z Restauracjg klubowa

na poziomie 01, w sasiedztwie sal konferencyjnych, w miejsce pomieszczenn 01.37
(Maszynownia Central Wentylacyjnych) oraz 01.54 (Pom. rozdzielni) zaktada sie zlokalizowanie
dwédch blokéw pomieszczen sanitarnych-damskiego i meskiego, o ilosci oczek odpowiedniej
dla zapewnienie funkcjonowania sal konferencyjnych oraz skybox’éw z lozami VIP

Program funkcjonalny (powierzchnia netto):

01.36 WCM 18,1 m?
01.37 WC D PRZEDSIONEK 16,9 m?
01.38 WCD 17,1 m?
01.41 KOMUNIKACIA 29,6 m?
01.42 SALA KONFERENCYJNA 1 120,8 m?
01.43 SALA KONFERENCYJNA 3 209,5 m?
01.44 SALA KONFERENCYJNA 2 50,2 m?
01.45 ZAPLECZE 18,4 m?
01.46 WC M - PRZEDSIONEK 16,7 m?

497,2 m?
3.6 ZESPOt POMIESZCZEN BIUROWYCH

Na kondygnacji 02, w miejscu fragmentu tarasu, planowane jest zaaranzowanie zespotu pomieszczen
biurowych, wg nastepujgcych zatozen:

program funkcjonalny odpowiada pierwotnym zatozeniom, przyjetym w Dokumentacji
Wykonawczej, z dopuszczeniem zwiekszenia powierzchni poszczegdlnym pomieszczen, w
wypadku wystgpienia takowych potrzeb aranzacyjnych

Program funkcjonalny (powierzchnia netto):

03.01 RECEPCIA 57 m?
03.02 KOMUNIKACJA 66,1 m?
03.03 POM. SOCJALNE 18,6 m?
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03.04 POK. BIUROWY 36,8 m?
03.05 POK. BIUROWY 21,6 m?
03.06 GABINET VICEPREZESA 21,6 m?
03.07 GABINET PREZESA 34,9 m?
03.08 SALA KONFERENCYJNA 80,4 m?
03.09 GABINET GLtOWNY 24,2 m?
03.10 POK. BIUROWY 24,2 m?
03.11 POK. BIUROWY 24,2 m?
03.12 POK. BIUROWY 24,2 m?
03.13 POK. BIUROWY 37,9 m?
471,5 m?
3.7 LOZEVIP

Na kondygnacji 02, w poblizu wyjsé z klatek schodowych na trybune planowane jest zaaranzowanie
162 VIP, wg nastepujgcych zatozen:

e Kazda z 16z powinna sktadac sie ze skybox’a, wyposazonego w zaplecze kuchenne oraz
wiasciwej lozy-trybuny, analogicznie do tego typu pomieszczen na poziomie 01

e Loza w konstrukgc;ji lekkiej, przeszklonej, z powodu koniecznosci minimalizowania obcigzen
przenoszonych na konstrukcje trybun

e Trybuna przynalezna do lozy zapewniajgca petng widocznos$¢ pola gry, oddzielona od miejsc
nalezacych do trybuny zwyktej

e Kazda z 16z powinna zapewni¢ miejsce dla min. 10 os6b

e Aranzacja |6z we wskazanym miejscu niesie za sobg konieczno$¢ wskazania nowej lokalizacji
schodow serwisowych na dach budynku klubowego

Program funkcjonalny (powierzchnia netto):

03.14 SKYBOX 23,2 m?
03.15 SKYBOX 21 m?
44,3 m?

3.8 SPORTSBAR
Ponizej wschodniej trybuny planowane jest wprowadzenie nowej kubatury przeznaczonej na
sportowy Bar klubowy, wg nastepujacych zatozen:

e Bar ma by¢ lokalem ogdlnodostepnym, funkcjonujgcym niezaleznie od stadionu i
odbywajgcych sie na nim wydarzen sportowych

e Dostep do lokalu od strony publicznej, przed linig ogrodzenia stadionu

e Funkcje powinny by¢ umieszczone na wysokosci poziomu 01, w przekroju, pomiedzy
kioskami gastronomicznymi a spodem trybuny wschodniej, tak aby nowa kubatura nie
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utrudniata przeptywu kibicow poruszajacych sie od wejscia na trybuny oraz pod trybung, na
promenadzie
Program funkcjonalny powinien umozliwiac¢ przyjecie dostaw towardw, ich magazynowanie,
przygotowywanie napojow i positkéw na miejscu, oraz obstuge gosci
Rozwigzania funkcjonalne powinny umozliwiaé jednoczesne ogladanie kilku réznych
wydarzen sportowych, w sposdb nie zakitdcajgcy sie wzajemnie
Od strony wschodniej planuje sie taras, z przeznaczeniem na sezonowg przestrzen
konsumpcyjng, z mozliwoscig zadaszenia
Nalezy zapewni¢ dostep do budynku dla niepetnosprawnych gosci
Zatozenia konstrukcyjne: konstrukcja zelbetowa, stupowo-ptytowa, wypetnienie z bloczkéw
silikatowych
Materiaty wykonczeniowe zewnetrzne:
o Sciany zewnetrzne: analogiczne do budynku klubowego umieszczonego po stronie
zachodniej, tzn. polistyren EPS, panele elewacyjne z wtdknocementu
o Fasada: od strony wejscia przewiduje sie fasade przeszklong, aluminiowg, w uktadzie
stupowo-ryglowym, na catg szerokos¢ dtuzszego boku budynku
o Stropodach: analogiczne do budynku klubowego umieszczonego po stronie
zachodniej, tzn. warstwy w uktadzie tradycyjnym
= Otoczaki-warstwa dociskajgca
= Geowtdknina filtracyjna
=  Folia FPO wzmochiona, mocowana mechanicznie
=  Styropian dachowy EPS 100, ze spadkiem
= Folia PE
= Papa paroizolacyjna termozgrzewalna, na podktadzie bitumicznym
Materiaty wykonczeniowe wewnetrzne:
o Sciany wewnetrzne: murowane z bloczkédw silikatowych, wykoAczone ptytkami
ceramicznymi (zaplecze) oraz tynkiem (sala konsumpcyjna)
o Posadzki: nalezy stosowac rozwigzania analogiczne do zawartych w Projekcie

Wykonawczym

o Sufity: nalezy stosowac rozwigzania analogiczne do zawartych w Projekcie
Wykonawczym

o Stolarka: nalezy stosowaé rozwigzania analogiczne do zawartych w Projekcie
Wykonawczym

Program funkcjonalny (powierzchnia netto):

SPORTSBAR-SALA

01.01 TARAS 366,4 m?
01.02 BAR 226 m?
01.03 SPORTSBAR - SALA 1 226 m?
01.03 SPORTSBAR - SALA 2 226 m?
01.18 WCD 12,3 m?
01.19 WC NPS 5,2m?
01.20 WC M 12,8 m?

Warszawa, Lipiec 2019r.




Program funkcjonalno-uzytkowy dla zmian w dokumentaciji projektowej dot. Przebudowy Stadionu pitkarskiego

przy ul. Cichej 6 w Chorzowie, obejmujgca rozbudowe stadionu wraz z parkingami oraz infrastrukturg techniczng.

01.28 WCM 12,8 m?
01.29 WCD 12,6 m?
1100,2 m?
SPORTSBAR-ZAPLECZE
01.04 KUCHNIA 152 m?
01.05 ZMYWALNIA 11,3 m?
01.06 KOMUNIKACIA 39,7 m?
01.07 ADMINISTRACIA 16,9 m?
01.08 POM. SOCJALNE 12,3 m?
01.09 MAGAZYN 6 m?
01.10 MAGAZYN 8,5m?
01.11 MAGAZYN 14,9 m?
01.12 MAGAZYN 18 m?
01.13 MAGAZYN 21,4 m?
01.14 WYDAWALNIA 14,2 m?
01.15 WYDAWALNIA 14,2 m?
01.16 ZMYWALNIA 11,3 m?
01.17 POM. PORZADKOWE 3,5m?
01.30 POM. TECH. 9,1 m?
01.39 WCD 4 m?
01.40 WCM 4 m?
01.47 SZATNIA 12,1 m?
373,2m?
1473,4 m?
3.9 POWIEKSZENIE KONDYGNACII PODZIEMNE)J

W zwigzku z planowanym zmianami aranzacyjnymi, cze$¢ pomieszczen dotychczas projektowanych
powinna zmienié¢ swojg lokalizacje. Przewiduje sie powiekszenie obrysu kondygnacji podziemnej, na
potrzeby nastepujacych pomieszczen:

00.41-Warsztat podreczny

00.39, 00.40-Pom. pracownikéw warsztatu
00.44-Technika

00.45-Trafo T2

00.46-Rozdzielnia

00.47-Trafo T1

00.48-Technika

01.16-Maszynownia central wentylacyjnych
01.17 Pom. rozdzielni

01.37- Maszynownia central wentylacyjnych
01.54- Pom. rozdzielni

02.29-Pom. obstugi serwera

02.30-Serwer
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Ponadto, kondygnacja podziemna powinna zosta¢ wyposazona w dwa bloki szatni (meska i damska),
z weztem sanitarnym (natryski, miska ustepowa).

Program funkcjonalny (powierzchnia netto):

3.10 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W zwigzku ze zmianami aranzacyjnymi wewnatrz budynku konieczng sg réwniez zmiany na

zagospodarowaniu terenu, dotyczy to:

-miejsca gromadzenia odpaddw statych-nalezy zaprojektowac poza budynkiem

-lokalizacji przytgczy do budynku, ze wzgledu na zmiane uktadu funkcjonalnego czesci podziemnej

Warszawa, Lipiec 2019r.

B1.01 |TRAFOO05 78,2 m?
B1.02  |TRAFO 50,1 m?
B1.03 ROZDZIELNIA GEOWNA 11,2 m?
B1.04 MAGAZYN STROJOW 52,7 m?
B1.05 MAG. SPRZETU MARKETINGOWEGO | PAMIATEK KLUBOWYCH 58,1 m?
B1.06 | WENTYLATORNIA 194,7 m?
B1.07 ZIORNIK RETENCYJNY 222,2 m?
B1.08 OSADNIK 13,9 m?
B1.09 POM. PRZYt. WODY 24,4 m?
B1.10 | WYMIENNIKOWNIA 34 m?
B1.11 WEZEL WYMIENNIKOWY 49,6 m?
B1.12 MAGAZYN 47,8 m?
B1.13 SERWEROWNIA 11,1 m?
B1.14  |SERWEROWNIA 9,7 m?
B1.15 SZATNIA D 23,5 m?
B1.16 UMYWALNIA D 18,2 m?
B1.17 SZATNIA M 23,5 m?
B1.18 UMYWALNIA M 18,2 m?
B1.19 POM. MAGAZYNOWE FLAG | TRANSPARENTOW 50,1 m?
B1.20 PRALNIA SUSZARNIA 105,4 m?
B1.21 WARSZTAT 38,2 m?
B1.22 POM. PRACOWNIKOW WARSZTATU 21,8 m?
B1.23 MAGAZYN 129 m?
B1.24 MAGAZYN 22,4 m?
B1.25 MAGAZYN 24,8 m?
B1.26 KOMUNIKACJA 92,3 m?
B1.27 KOMUNIKACJA 54,7 m?
B1.28 MAGAZYN 45,2 m?
1524,9 m?
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Program funkcjonalno-uzytkowy dla zmian w dokumentaciji projektowej dot. Przebudowy Stadionu pitkarskiego

przy ul. Cichej 6 w Chorzowie, obejmujgca rozbudowe stadionu wraz z parkingami oraz infrastrukturg techniczng.

3.11 UWAGI OGOLNE

e Zmiany konstrukcyjne:
W zwigzku ze zmianami programowo przestrzennymi w projektowanym obiekcie, konieczne
jest dostosowanie do nich Zzelbetowych elementédw nosnych trybun oraz podkonstrukcji
elewacji, tak aby wyeliminowac powstajgce w wyniku nowych aranzacji kolizje. Dotyczy to
przede wszystkim sportsbaru, zlokalizowanego pod wschodnig trybuna.

e Uzyskanie uzgodnien-dokumentacja projektowa powinna zosta¢ uzgodniona z wtasciwymi
rzeczoznawcami: do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, sanitarno-higienicznych i bhp.

Opracowat

mgr inz. arch. Michat Lah

Warszawa, Lipiec 2019r.
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